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„Sporządzanie wycen nieruchomości  na potrzeby Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Centralnej Jednostki 

Inwestycyjnej” 

UMOWA RAMOWA NR ………………….. 

 

określająca warunki udzielenia Umów Wykonawczych na realizację Dokumentacji z 

zakresu: „Sporządzania wycen nieruchomości na potrzeby Polskich Sieci 

Elektroenergetycznych S.A. Centralnej Jednostki Inwestycyjnej”. 

 

zawarta w formie elektronicznej, pomiędzy: 

 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, przy 

ul. Warszawskiej 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem  KRS: 0000197596, 

posiadającą NIP: 526-27-48-966, wysokość kapitału zakładowego: 9.605.473.000,00 zł, kapitał 

zakładowy w całości wpłacony, zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, którą reprezentują osoby 

podpisujące niniejszą Umowę kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi 

 

a 

 

…………………………….. z siedzibą w …………………., przy ul. …………………………, 

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w ………………….., … Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 

……………………., posiadającą NIP: …………………….., wysokość kapitału zakładowego: 

………………………. zł zwaną dalej „WYKONAWCĄ”, którą reprezentują osoby podpisujące 

niniejszą Umowę kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi  

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a odrębnie „Stroną”, 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

                                                                                § 1 

Postanowienia ogólne 

1. Wyrażenia pisane wielką literą w Umowie Ramowej, Umowie Wykonawczej, OPZ i OPZ 

do Umowy Wykonawczej, będą miały następujące znaczenie: 

1) Dane Osobowe – zdefiniowane w § 12 ust. 19 Umowy Ramowej;  

2) Dokumentacja – efekty prac i usług realizowanych przez Wykonawcę w ramach 

Umowy Wykonawczej, w postaci operatów szacunkowych lub opinii, oraz wszelkich 

materiałów powstałych w związku z wykonywaniem tej dokumentacji, stanowiących 

jej integralną, funkcjonalną część (w tym Map Obszaru Tytułu Prawnego, jeśli 

Zamawiający zlecił ich wykonanie Wykonawcy w ramach Umowy Wykonawczej); 

3) Dzień Roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy oraz dnia 14 sierpnia (Dzień Energetyka);  

4) Harmonogram – dokument stanowiący załącznik do OPZ do Umowy Wykonawczej, 

określający wynagrodzenie oraz terminy wykonania przez Wykonawcę 

poszczególnych Pakietów Dokumentacji w ramach danej Umowy Wykonawczej;  

5) Informacje Chronione – zdefiniowane w § 12 ust. 1 Umowy Ramowej; 
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6) Inwestycja - projektowane lub realizowane przez Zamawiającego inwestycje w 

zakresie infrastruktury elektroenergetycznej w postaci linii lub stacji 

elektroenergetycznych polegające w szczególności na: budowie, przebudowie, 

rozbudowie, modernizacji lub remoncie; 

7) Nieruchomość - grunt wraz częściami składowymi, w tym nieruchomość budynkowa, 

w skład której wchodzi jedna lub więcej działek ewidencyjnych gruntu, dla której 

prowadzona jest jedna księga wieczysta lub zbiór dokumentów;   

8) Mapa Obszaru Tytułu Prawnego – mapa przedstawiająca aktualną sytuację 

ewidencyjną Nieruchomości, której dotyczy wycena, obszar objęty wyceną oraz inne 

elementy i informacje każdorazowo określone przez Zamawiającego w OPZ do 

Umowy Wykonawczej; 

9) Odbiór – zespół czynności potwierdzających prawidłowe wykonanie części 

Dokumentacji objętej Pakietem w ramach danej Umowy Wykonawczej, potwierdzony 

podpisanym przez Strony Protokołem Odbioru; 

10) Odbiór Końcowy – zespół czynności potwierdzających prawidłowe wykonanie całej 

Dokumentacji objętej daną Umową Wykonawczą, potwierdzony podpisanym przez 

Strony Protokołem Odbioru Końcowego; 

11) Oferta – oferta złożona przez Wykonawcę w ramach postępowania przetargowego w 

wyniku którego zawarto Umowę Ramową, stanowiąca załącznik nr 2 do Umowy 

Ramowej;  

12) Oferta Szczegółowa – oferta złożona przez Wykonawcę w odpowiedzi na 

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację Umowy Wykonawczej;  

13) Opcja – oznacza dodatkowy zakres Dokumentacji, o którym mowa w § 5 ust. 1, do 

wykonania której zobowiązany jest Wykonawca, po otrzymaniu żądania 

Zamawiającego, szczegółowo określony w OPZ; 

14) OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do Umowy 

Ramowej; 

15) OPZ do Umowy Wykonawczej – opis przedmiotu zamówienia do Umowy 

Wykonawczej, dokument szczegółowo określający zakres Dokumentacji, która 

zostanie wykonana na podstawie danej Umowy Wykonawczej; 

16) Pakiet – część Dokumentacji w ramach danej Umowy Wykonawczej określona przez 

Zamawiającego w OPZ do Umowy Wykonawczej, realizowana zgodnie z 

Harmonogramem; 

17) Podwykonawcy – zdefiniowane w § 14 ust. 1 Umowy Ramowej; 

18) Protokół - dokument potwierdzający wykonanie Dokumentacji w zakresie w nim 

określonym, w tym w szczególności dokonanie odpowiedniego Odbioru; 

19) Rozporządzenie – zdefiniowane w § 12 ust. 17 Umowy Ramowej; 

20) Służebność gruntowa - ograniczone prawo rzeczowe ustanowione na podstawie 

umowy zawartej w formie aktu notarialnego w postaci służebności gruntowej (w tym 

drogi koniecznej) na czas oznaczony albo nieoznaczony; 

21) Służebność przesyłu - ograniczone prawo rzeczowe ustanowione na podstawie 

umowy zawartej w formie aktu notarialnego w postaci służebności przesyłu na czas 

oznaczony albo nieoznaczony; 



 

 SWZ cz. IV Umowa Ramowa   Strona 3 z 46 
 

„Sporządzanie wycen nieruchomości  na potrzeby Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Centralnej Jednostki 

Inwestycyjnej” 

22) SWP -– system wymiany plików Zamawiającego za pośrednictwem, którego będzie 

przekazywana wszelka dokumentacja w formie elektronicznej, do którego dostęp 

zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu Umowy Wykonawczej;   

23) SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia, będąca częścią dokumentacji 

udostępnionej Wykonawcy przez Zamawiającego na etapie postępowania, w ramach 

którego wybrano Wykonawcę i zawarto Umowę Ramową; 

24) SWZW – Specyfikacja Warunków realizacji Umowy Wykonawczej, będąca częścią 

dokumentacji udostępnionej Wykonawcy przez Zamawiającego na etapie Zaproszenia 

do złożenia Ofert Szczegółowych na realizację Umowy Wykonawczej;  

25) UGN - ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 

z 2023 r. poz. 344 ze  zm.)  

26) Umowa Ramowa – oznacza niniejszą umowę, która została zawarta przez 

Zamawiającego z Wykonawcą lub kilkoma Wykonawcami w wyniku rozstrzygnięcia 

postępowania o udzielenie Zamówienia; 

27) Umowa Wykonawcza – umowa na wykonanie Dokumentacji przez Wykonawcę lub 

Wykonawców z którymi Zamawiający zawarł Umowę Ramową; 

28) Wada - oznacza brak wymaganej jakości, kompletności, zgodności z Wymogami 

Prawa, Umową Wykonawczą lub zasadami wiedzy technicznej; pojęcie Wady 

obejmuje także wady prawne w rozumieniu art. 5563 kodeksu cywilnego. 

29) Wada Istotna – Wada choćby usuwalna, której istnienie w szczególności: (i) 

uniemożliwia czynienie właściwego użytku z Dokumentacji lub jej części, (ii) 

zmniejsza funkcjonalność Dokumentacji lub jej części, (iii) istotnie ogranicza 

normalne wykorzystanie Dokumentacji lub jej części zgodnie z celem Umowy 

Wykonawczej lub celem, któremu odbierana część Dokumentacji miała służyć, (iv) 

odbiera Dokumentacji lub jej części cechy właściwe lub wyraźnie zastrzeżone w 

Umowie Ramowej i Umowie Wykonawczej, (vi) więcej niż nieznacznie zmniejsza 

wartość Dokumentacji lub jej części;  

30) Wykonawca – Wykonawca, z którym Zamawiający zawarł Umowę Ramową; 

31) Zamawiający - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie - 

Jeziornie (05 – 520) przy ul. Warszawskiej 165; 

32) Zamówienie - zamówienie przedmiotem którego jest wyłonienie Wykonawcy lub 

Wykonawców z którymi Zamawiający zawarł Umowę Ramową na sporządzanie 

operatów szacunkowych lub opinii (rozumianych jako opracowania i ekspertyzy, o 

których mowa w art. 174 § 3a UGN) na potrzeby Zamawiającego, szczegółowo 

opisane w OPZ; 

33) Zaproszenie do złożenia Oferty Szczegółowej – zdefiniowane w § 8 ust. 1 pkt 1) 

Umowy Ramowej. 

2. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Umowy Ramowej, Umowy Wykonawczej i 

załącznikami do tych umów, obowiązuje następująca hierarchia ważności dokumentów:  

1) Umowa Ramowa,  

2) OPZ, 

3) Umowa Wykonawcza,  

4) OPZ do Umowy Wykonawczej,  

5) SWZ,  
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6) pozostałe załączniki do Umowy Wykonawczej.  

3. Zakazy wynikające z przepisów sankcyjnych: 

1) Wykonawca oświadcza, że są mu znane obowiązujące zakazy i ograniczenia 

związane z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętą w dniu 24 lutego 

2022 r. wynikające z przepisów prawa unijnego i przepisów prawa krajowego1, 

dotyczące udziału określonych podmiotów w zamówieniach publicznych, (dalej: 

Zakazy Sankcyjne) i zobowiązuje się realizować Umowę Ramową i Umowy 

Wykonawcze z uwzględnieniem tych zakazów. W przypadku gdyby obowiązujące 

w dacie zawierania Umowy Ramowej i Umów Wykonawczych Zakazy Sankcyjne 

uległy zmianie w trakcie ich realizacji, w tym też poprzez wprowadzenie innych 

zakazów nowymi aktami prawnymi, zobowiązanie Wykonawcy, o którym mowa w 

zdaniu poprzednim odnosi się także do takich zmienionych przepisów i 

wynikających z nich zakazów.  

2) Na potwierdzenie realizacji Umowy Ramowej i Umów Wykonawczych zgodnie z 

przepisami sankcyjnymi tj. z uwzględnieniem Zakazów Sankcyjnych, Zamawiający 

może żądać od Wykonawcy, wielokrotnie w toku realizacji Umowy Ramowej i 

Umów Wykonawczych, przedłożenia stosownego pisemnego oświadczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, personelu Wykonawcy 

lub innych podmiotów, że nie występują przesłanki wynikające z Zakazów 

Sankcyjnych  skutkujące zakazem dalszego wykonywania Umowy Ramowej i 

Umów Wykonawczych. Wzór oświadczenia Wykonawcy oraz wzór oświadczenia 

podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy stanowią odpowiednio Załącznik nr 

10 i Załącznik nr 11 do Umowy Ramowej, przy czym w uzasadnionych 

przypadkach dopuszczalne będzie złożenie oświadczenia innej treści niż wynika ze 

wzoru – adekwatnie do stanu faktycznego jaki ma miejsce. Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć stosowne oświadczenie własne, podwykonawcy, 

dalszego podwykonawcy, personelu Wykonawcy lub innych podmiotów – 

odpowiednio do żądania Zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

pisemnego żądania w tej sprawie. Zamawiający zastrzega sobie także prawo żądania 

od Wykonawcy dodatkowych informacji lub dokumentów potwierdzających brak 

występowania przesłanek wskazanych w Zakazach Sankcyjnych skutkujących 

zakazem dalszego wykonywania Umowy Ramowej i Umów Wykonawczych przez 

Wykonawcę, podwykonawcę, dalszego podwykonawcę, personel Wykonawcy lub 

inne podmioty. Wykonawca przedłoży wymagane przez Zamawiającego informacje 

oraz dokumenty w odpowiednim terminie wskazanym w pisemnym żądaniu 

Zamawiającego w celu dokonania ich oceny przez Zamawiającego. 

3) Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego na piśmie o zaistnieniu 

przesłanek wynikających z Zakazów Sankcyjnych, skutkujących zakazem dalszego 

wykonywania przez Wykonawcę Umowy, także jeżeli przesłanki dotyczą 

Podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, Personelu Wykonawcy lub innych 

                                           
1 Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 

destabilizującymi sytuację na Ukrainie; Rozporządzenie Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 
nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie; ustawa z dnia 13 

kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835 ze zm.) 
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podmiotów. Wykonawca dokona powiadomienia niezwłocznie, nie później jednak 

niż w terminie 2 (dwóch) Dni Roboczych od dnia powzięcia przez Wykonawcę 

informacji o takich okolicznościach lub dnia, w którym przy zachowaniu należytej 

staranności Wykonawca mógł takie informacje pozyskać.  

4) W przypadku zaistnienia okoliczności skutkujących wypełnieniem przesłanek z 

Zakazów Sankcyjnych, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić propozycję 

działań ze strony Wykonawcy, podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, 

personelu Wykonawcy lub innych podmiotów, mających na celu usunięcie 

przeszkody w dalszym wykonywaniu Umowy Ramowej i Umów Wykonawczych 

przez Wykonawcę oraz wskazać termin, w jakim podjęcie tych działań nastąpi. 

Przedstawienie propozycji działań przez Wykonawcę nastąpi w terminie, 

odpowiednio: 

a) 14 dni od dnia otrzymania pisemnego żądania Zamawiającego w tej sprawie – 

jeżeli Zamawiający wystąpił z takim żądaniem; 

b) 14 dni od dnia powiadomienia, o którym mowa w punkcie 3) powyżej – jeżeli 

Wykonawca dokonał takiego powiadomienia.  

5) Wykonawca niezależnie od zobowiązania, o którym mowa w pkt. 3) gwarantuje że 

jego podwykonawcy, dalsi podwykonawcy, personel Wykonawcy oraz inne 

podmioty powiadomią na piśmie Zamawiającego, w terminie wskazanym poniżej, 

o zaistnieniu w stosunku do nich przesłanek wynikających z Zakazów Sankcyjnych, 

skutkujących zakazem dalszego wykonywania Umowy Ramowej i Umów 

Wykonawczych z ich udziałem. Podmioty wskazane w zdaniu poprzednim 

dokonają powiadomienia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 (dwóch) 

Dni Roboczych od dnia powzięcia przez nich informacji o takich okolicznościach 

lub dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności mogły takie informacje 

pozyskać. 

4. [Konsorcjum Wykonawcy] 

1) [Firma członka konsorcjum Wykonawcy/firmy wszystkich członków konsorcjum 

Wykonawcy, z wyłączeniem lidera konsorcjum] niniejszym udziela/udzielają [firma 

lidera konsorcjum] („Lider Konsorcjum”) pełnomocnictwa do reprezentowania 

jej/ich we wszystkich sprawach związanych z wykonaniem lub istnieniem niniejszej 

Umowy Ramowej i Umów Wykonawczych, w tym również dokonywania w jej/ich 

imieniu zmian niniejszej Umowy Ramowej i Umów Wykonawczych, zrzeczenia się 

roszczeń z nich wynikających i zawierania ugód w kwestiach spornych. Powyższe 

pełnomocnictwo jest nieodwołalne w okresie obowiązywania niniejszej Umowy 

Ramowej. 

2) Wszystkie podmioty wchodzące w skład Wykonawcy odpowiedzialne są solidarnie 

względem Zamawiającego za zobowiązania Wykonawcy wynikające z niniejszej 

Umowy Ramowej i Umów Wykonawczych oraz za działania któregokolwiek z tych 

podmiotów lub w inny sposób podejmowane w związku z niniejszą Umową Ramową. 

Ponadto wszystkie podmioty wchodzące w skład Wykonawcy są solidarnymi 

wierzycielami, zatem wykonanie zobowiązania przez Zamawiającego (w szczególności 

zapłata wynagrodzenia) na rzecz jednego z nich zwalnia Zamawiającego z wykonania 

danego zobowiązania. 
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3) Wyłącznie Lider Konsorcjum upoważniony jest do wystawiania faktur, a także, choć 

niewyłącznie, do przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania 

poleceń, zawiadomień i oświadczeń na rzecz i w imieniu wszystkich podmiotów 

realizujących wspólnie Umowę Ramową i Umowy Wykonawcze.  

4) Niezależnie od powyższego Zamawiający: (i) ma prawo żąduhggfttać od każdego z 

podmiotów realizujących wspólnie Umowę Ramową i Umowy Wykonawcze, jako 

Wykonawca osobistego złożenia lub powtórzenia dowolnego oświadczenia lub 

zapewnienia przewidzianego w Umowie Ramowej lub Umowach Wykonawczych; (ii) 

ma prawo kierować wszelkie oświadczenia i zawiadomienia do dowolnego spośród 

podmiotów realizujących wspólnie Umowę Ramową lub Umowy Wykonawcze jako 

Wykonawca i będą one skuteczne względem pozostałych wszystkich podmiotów; (iii) 

nie ma obowiązku przyjmować jakichkolwiek oświadczeń lub zawiadomień podmiotu 

wchodzącego w skład Wykonawcy, które nie pochodzą od Lidera lub nie zostały 

złożone za jego pośrednictwem. 

5) W przypadku podjęcia przez podmioty wchodzące w skład Wykonawcy decyzji o 

zmianie Lidera Konsorcjum w trakcie wykonywania Umowy Ramowej i Umów 

Wykonawczych, warunkiem skuteczności takiej zmiany w stosunku do Zamawiającego 

jest łączne spełnienie następujących warunków: 

a) doręczenie Zamawiającemu oświadczenia podpisanego przez wszystkie 

podmioty wchodzące w skład Wykonawcy o zmianie Lidera Konsorcjum 

wskazanego w pkt. 1) powyżej; 

b) doręczenie Zamawiającemu pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności przez podmioty wchodzące w skład Wykonawcy o 

treści odpowiadającej treści pełnomocnictwa udzielonego dotychczasowemu 

Liderowi Konsorcjum, o którym mowa w pkt. 1) powyżej, wraz z odwołaniem 

dotychczas udzielonego zgodnie z pkt. 1) powyżej pełnomocnictwa; 

6) doręczenie Zamawiającemu poświadczonej przez wszystkie podmioty wchodzące w 

skład Wykonawcy kopii zmiany umowy konsorcjum wskazującej podmiot wchodzący 

w skład Wykonawcy, któremu pozostałe podmioty wchodzące w skład Wykonawcy 

powierzają pełnienie funkcji Lidera Konsorcjum w rozumieniu niniejszej Umowy 

Ramowej, a nowy Lider Konsorcjum wyraża zgodę na pełnienie tej funkcji.] 

 

§ 2  

Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że: 

1) posiada wiedzę, doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Dokumentacji, w przypadku jej 

zlecenia, oraz zapewni wykonywanie Dokumentacji w szczególności przez osoby, 

które spełniają kwalifikacje w stopniu co najmniej deklarowanym przez Wykonawcę 

w Ofercie Wykonawcy w części „Opis doświadczenia osób skierowanych przez 

Wykonawcę do realizacji zamówienia”; 

2) starannie skalkulował wynagrodzenie i jest ono wystarczające dla wykonania Umów 

Wykonawczych, w tym pokrycia kosztów, podatków, kosztów ustanowienia 

Zabezpieczenia, zapewnienia sprzętu, usług i prac Podwykonawców, robocizny, 
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pokrycia wydatków ogólnych i wszelkich innych (niewskazanych powyżej) kosztów, 

których poniesienie przez Wykonawcę będzie konieczne dla wykonania Umów 

Wykonawczych;   

3) ma wystarczającą zdolność finansową do wykonania Umów Wykonawczych; 

4) zgodnie ze złożoną Ofertą – w celu realizacji Umowy Ramowej i Umów 

Wykonawczych będzie zatrudniał w oparciu o umowę o pracę (lub spowoduje, że 

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca będzie zatrudniał w oparciu o umowę 

o pracę) osoby wykonujące czynności wskazane przez Zamawiającego w opisie 

przedmiotu Zamówienia, określone w OPZ, jako czynności polegające na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy; 

5) osoby reprezentujące Wykonawcę, pracownicy, współpracownicy oraz inne osoby, 

których dane osobowe zostały lub zostaną przekazane Zamawiającemu w celu 

zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania Umów Wykonawczych, zostały 

lub zostaną poinformowane przez Wykonawcę, że Zamawiający jest administratorem 

ich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, zwanego „RODO”, oraz że 

zapoznały lub zapoznają się z informacją o zasadach ich przetwarzania przez 

Zamawiającego, zamieszczonych pod adresem:   

    https://www.pse.pl/obowiazek_informacyjny.pdf.  

6) skalkulował ryzyka, które mogą wystąpić przy realizacji Umów Wykonawczych i 

uwzględnił je w oferowanych cenach jednostkowych; 

7) ma wystarczającą zdolność finansową do realizacji Umów Wykonawczych na 

zasadach finansowych w niej określonych; 

8) zgodnie ze złożoną Ofertą - w celu realizacji Umów Wykonawczych będzie polegał 

na: zdolnościach technicznych lub zdolnościach zawodowych lub sytuacji finansowej 

lub sytuacji ekonomicznej podmiotów wskazanych w Ofercie, i – w związku z tym – 

będzie przy wykonaniu Umowy Wykonawczej dysponował niezbędnymi zasobami 

wyżej wymienionych podmiotów, w zakresie określonym w Ofercie lub wynikającym 

z Oferty. 

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umów Wykonawczych zostanie każdorazowo 

wykonany przez osoby fizyczne posiadające uprawnienia zawodowe w zakresie 

szacowania nieruchomości, nadane w trybie przepisów UGN. Wykonawca zapewni, aby 

były one sporządzane przez rzeczoznawców majątkowych, którzy nie podlegali 

odpowiedzialności zawodowej w trybie przepisów UGN, w szczególności wobec których 

nie zostały orzeczone kary dyscyplinarne.   

3. Wykonawca oświadcza, że rzeczoznawcy majątkowi posiadać będą, przez cały czas 

trwania Umowy Ramowej, obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za 

szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem Umów Wykonawczych w zakresie 

operatów szacunkowych oraz opinii. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na wydanie stronom postępowania administracyjnego (organ 

administracyjny) oraz sądowego (sąd administracyjny, sąd powszechny, Sąd Najwyższy) 

https://www.pse.pl/obowiazek_informacyjny.pdf
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kserokopii operatów szacunkowych lub opinii wykonanych w ramach Umowy 

Wykonawczej poświadczonych za zgodność z oryginałem.  

5. Zamawiający może żądać od Wykonawcy, wielokrotnie w toku realizacji Umów 

Wykonawczych, wykazania i udokumentowania, że Wykonawca przy wykonaniu Umowy 

Wykonawczej dysponuje/ował będzie niezbędnymi, w tym określonymi w SWZ, zasobami 

wskazanych podmiotów zgodnie z oświadczeniami i dokumentami zawartymi w Ofercie, 

wyznaczając w tym celu Wykonawcy 14 (czternasto) dniowy termin. 

 

§ 3 

Zdolność finansowa 

1. W celu weryfikacji zdolności finansowej Wykonawcy do kontynuowania realizacji Umowy 

Ramowej i Umów Wykonawczych, Wykonawca przedstawiać będzie Zamawiającemu 

regularnie do 30 lipca za pierwsze półrocze i do 30 stycznia za drugie półrocze danego roku: 

(i) aktualne odpisy z Rejestru Przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego, (ii) 

zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami z tytułu ubezpieczenia społecznego lub 

stwierdzające stan zaległości, (iii) zaświadczenia o nie zaleganiu z podatkami lub 

stwierdzające stan zaległości podatkowej. Wykonawca składa dokument lub dokumenty 

dotyczące dokumentów rejestrowych, danin publicznoprawnych, odpowiadające wskazanym 

powyżej lub najbardziej do nich zbliżone wystawione w kraju, w którym ma siedzibę. 

Wykonawca, jeżeli będzie to konieczne, przedłoży odpowiednie zaświadczenia, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie ze wskazanych wyżej danin publicznoprawnych. Jeżeli w 

kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę, nie wydaje się dokumentów powyżej wskazanych, 

zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego kraju, w którym taki podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

Powyższe dokumenty Wykonawca przedkłada w języku polskim lub wraz z tłumaczeniami 

przysięgłymi na język polski. Zamawiający ma również prawo zażądać dodatkowego 

przedstawienia wyżej wymienionych dokumentów w dowolnym terminie, w szczególności 

jeżeli Wykonawca opóźnia się z wykonaniem swoich obowiązków wynikających z Umowy 

Ramowej, Umowy Wykonawczej lub nie reguluje płatności na rzecz podwykonawców. 

2. W przypadku, jeśli z zaświadczeń przedłożonych przez Wykonawcę wynikać będą kwoty 

zaległości danin publicznoprawnych, razem z zaświadczeniami Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu pisemne uzasadnienie takiego stanu oraz plan (wraz z przewidywanymi 

terminami) ich usunięcia, ewentualnie poświadczenia umorzenia, odroczenia lub rozłożenia 

na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

3. W przypadku, gdy z zaświadczeń przedłożonych przez Wykonawcę wynikać będą kwoty 

zaległości danin publicznoprawnych, zaś Wykonawca w pisemnym uzasadnieniu 

przedłożonym Zamawiającemu wskazał, że jest w sporze z właściwym organem, zaś decyzja 

lub inny akt administracyjny będący podstawą wymiaru danej daniny, nie jest ostateczna  

i wykonalna i jednocześnie według rozsądnej oceny Zamawiającego kwota zaległości nie 

wpłynie na prawidłowe wykonanie Umowy Ramowej i Umów Wykonawczych, 

Zamawiający nie będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy Ramowej lub Umowy 

Wykonawczej. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany informować 
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Zamawiającego o stanie toczącego się sporu, w szczególności o jego zakończeniu w danej 

instancji lub gdy kwoty zaległości stały się wymagalne. 

4. W razie (i) zagrożenia Wykonawcy niewypłacalnością lub powzięcia przez uprawniony organ 

Wykonawcy uchwały w przedmiocie planowanych: otwarcia likwidacji lub rozwiązania 

Wykonawcy lub innego podobnego postępowania we właściwej jurysdykcji, (ii) podjęcia 

jakichkolwiek z następujących czynności: zawieszenie płatności lub moratorium  

w odniesieniu do zobowiązań pieniężnych, wyznaczenie zarządcy przymusowego, 

administratora, likwidatora lub innej podobnej osoby, (iii) z jakichkolwiek powodów 

zobowiązanie Wykonawcy wygaśnie, stanie się nieważne lub nieskuteczne lub niemożliwe 

do wykonania albo wykonanie przez Wykonawcę zobowiązań umownych naruszałoby lub 

stałoby się sprzeczne z prawem, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż 

w dniu: wystąpienia u Wykonawcy stanu zagrożenia niewypłacalnością lub powzięcia przez 

uprawniony organ Wykonawcy uchwały w przedmiocie planowanych: otwarcia likwidacji 

lub innego podobnego postępowania we właściwej jurysdykcji, lub zaistnienia innej z wyżej 

wymienionych sytuacji – jednakże każdorazowo przed terminem złożenia wniosku  

o  otwarcie likwidacji lub innego podobnego postępowania we właściwej jurysdykcji – 

powiadomić o tym Zamawiającego.  

5. Jeżeli jakiekolwiek z oświadczeń Wykonawcy okaże się lub stanie się nieprawdziwe  

w okresie obowiązywania Umowy Ramowej lub Wykonawca nie przedłoży wskazanych 

powyżej odpisów, zaświadczeń, po bezskutecznym upływie dodatkowego 14-sto dniowego 

terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na ich przedłożenie, liczonego od dnia 

otrzymania wezwania przez Wykonawcę, Zamawiający będzie mieć prawo do odstąpienia od 

Umowy Ramowej lub poszczególnych Umów Wykonawczych w całości lub w części z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Skorzystanie z ww. uprawnienia nastąpić może 

według rozsądnej oceny Zamawiającego w tym zwłaszcza oceny czy powstanie 

jakichkolwiek zaległości lub niekorzystnej sytuacji finansowej Wykonawcy, nie wpłynie na 

prawidłowe wykonanie Umowy Ramowej i Umów Wykonawczych. 

 

§ 4 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy Ramowej jest określenie warunków udzielania przez Zamawiającego 

Umów Wykonawczych na realizację opisanej w OPZ Dokumentacji z zakresu 

„Sporządzania wycen nieruchomości na potrzeby Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. 

Centralnej Jednostki Inwestycyjnej”.  

2. Dokumentacja, której zakres będzie każdorazowo szczegółowo określony w OPZ do 

Umowy Wykonawczej, będzie realizowana przez Wykonawcę na warunkach określonych 

w Umowie Ramowej i Umowie Wykonawczej.   

3. Umowa Wykonawcza, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy, 

zawierana będzie po przeprowadzeniu procedury opisanej w § 8 Umowy Ramowej. 

4. Zawarcie Umowy Ramowej nie skutkuje powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do 

żądania zawarcia Umowy Wykonawczej. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 

wyłączenie po zawarciu i zrealizowaniu Umowy Wykonawczej. Warunki wypłaty 

wynagrodzenia przez Zamawiającego określa § 10 Umowy Ramowej i § 3 Umowy 

Wykonawczej.    
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5. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia za wykonanie danej Umowy Wykonawczej, 

zobowiązany jest, przez okres 12 miesięcy od wykonania tej Umowy Wykonawczej, do 

udzielania pisemnych wyjaśnień na żądanie Zamawiającego w przedmiocie sporządzonej 

Dokumentacji, w terminie 7 dni od otrzymania od Zamawiającego pisemnego żądania.  

6. O ile zajdzie taka konieczność, Wykonawca na wniosek Zamawiającego, weźmie udział w 

maksymalnie 5 spotkaniach w zakresie prac, dla których Wykonawca przygotował 

Dokumentację. Wykonawcy nie przysługuje za te czynności dodatkowe wynagrodzenie.  

7. Każdorazowo, w odniesieniu do danej Umowy Wykonawczej, Wykonawca zobowiązany jest, 

w ramach wynagrodzenia określonego w danej Umowie Wykonawczej, na pisemny wniosek 

Zamawiającego, do udziału w rozprawach administracyjnych i udzielania wyjaśnień w toku 

prowadzonego postępowania administracyjnego, do uczestnictwa w postępowaniu 

odwoławczym lub do sporządzania odpowiedniej opinii, celem wykorzystania jej przez 

Zamawiającego w postępowaniach odwoławczych.   

8. W przypadku zakwestionowania przez właściciela nieruchomości lub użytkownika 

wieczystego wyliczenia wartości szacunkowej należności i wartości określonych w 

Dokumentacji wykonanej w ramach Umowy Wykonawczej, Wykonawca, w ramach 

wynagrodzenia określonego Umowie Wykonawczej, zobowiązany będzie do pisemnego 

ustosunkowania się do zgłoszonych uwag.  

9. Do Pakietów stosuje się odpowiednio postanowienia Umowy Ramowej i Umowy 

Wykonawczej dotyczące Dokumentacji. 

10. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą w trakcie realizacji Umowy Ramowej i 

Umów Wykonawczych będzie odbywała się wyłącznie w języku polskim. 

 

§ 5 

Opcja 

1. W OPZ do Umowy Wykonawczej Zamawiający może wskazać na możliwość skorzystania 

z Opcji, o których mowa w OPZ, polegającej na tym, iż: 

1) na odrębne żądanie Zamawiającego złożone nie później niż w ostatnim dniu 12 

miesięcznego okresu liczonego od daty sporządzenia danej Dokumentacji, Wykonawca 

zobowiązany jest zrealizować w terminie określonym w OPZ, w odniesieniu do 

wskazanej przez Zamawiającego części Dokumentacji, Opcję o której mowa w pkt. 2.3 

ppkt 1 OPZ, polegającą na potwierdzeniu zgodnie z art. 156 ust. 3 i 4 UGN, że 

sporządzona Dokumentacja po upływie okresu 12 miesięcy od daty jej sporządzenia 

pozostaje nadal aktualna albo w przypadku stwierdzenia braku jej aktualności 

sporządzenia nowej Dokumentacji w niezbędnym zakresie, w terminie wskazanym w 

pkt 2.3 ppkt 1OPZ.  

Żądanie Zamawiającego, o którym mowa powyżej może być złożone Wykonawcy 

ponownie po upływie kolejnych 12 miesięcy od dnia dokonania ww. aktualizacji, przy 

czym ostatnie żądanie Zamawiającego może być złożone nie później niż w terminie 5 

dni przed upływem okresu Gwarancji i Rękojmi w stosunku do danej Dokumentacji. 

Jeżeli okaże się, że w wyniku weryfikacji Dokumentacji objętej żądaniem 

Zamawiającego, o którym mowa powyżej, nie będzie wymagana zmiana Dokumentacji, 

Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu przedłużenia ważności 

takiej Dokumentacji na okres kolejnych 12 miesięcy. 
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2) na odrębne żądanie Zamawiającego złożone nie później niż w terminie 5 dni przed 

upływem okresu Gwarancji i Rękojmi w stosunku do danej Dokumentacji, Wykonawca 

zobowiązany jest zrealizować w terminie określonym w OPZ, w odniesieniu do 

wskazanej przez Zamawiającego części Dokumentacji, Opcję o której mowa w pkt. 2.3 

ppkt 2 OPZ, polegającą na sporządzeniu nowej części Dokumentacji (operatu 

szacunkowego lub opinii), w przypadku zaistnienia zdarzeń m.in. podziału, scalenia lub 

zmiany przeznaczenia działek ewidencyjnych wchodzących w skład Nieruchomości, 

poprzez co sporządzona Dokumentacja lub jej część staną się nieaktualne lub 

niekompletne w terminie wskazanym w pkt. 2.3 ppkt 2 OPZ; 

3) na odrębne żądanie Zamawiającego złożone nie później niż w terminie wskazanym 

każdorazowo w OPZ do Umowy Wykonawczej, Wykonawca zobowiązany jest 

zrealizować Opcję o której mowa w pkt. 2.3 ppkt 3 OPZ, polegającą na sporządzeniu 

nowej Dokumentacji w związku z potrzebą Zamawiającego ujawnioną przy realizacji 

Umowy Wykonawczej, dla której sporządzana jest Dokumentacja w ramach Umowy 

Wykonawczej z zastrzeżeniem, iż termin realizacji Opcji będzie każdorazowo 

określony w OPZ do Umowy Wykonawczej. 

2. Poszczególne Opcje mogą być zlecane przez Zamawiającego wielokrotnie w ramach danej 

Umowy Wykonawczej. Do zlecenia realizacji Opcji imieniu Zamawiającego, w granicach 

przewidzianych każdorazowo w OPZ do Umowy Wykonawczej, uprawniony jest 

Przedstawiciel Zamawiającego, o którym mowa w § 24 Umowy Ramowej. 

3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Opcji, Wykonawca jest zobowiązany do 

wykonania Dokumentacji w ramach przedmiotu Opcji stosownie do zakresu określonego 

w żądaniu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, a Zamawiający do zapłaty Wykonawcy 

wynagrodzenia za realizację Opcji, ustalonego w oparciu o stawki jednostkowe wskazane 

przez Wykonawcę w Ofercie Szczegółowej.  

4. Skorzystanie przez Zamawiającego z Opcji nie wpływa na terminy realizacji 

poszczególnych Umów Wykonawczych. Skorzystanie z Opcji jest uprawnieniem, a nie 

obowiązkiem Zamawiającego, a w przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z 

Opcji, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie do Zamawiającego o realizację Opcji ani 

jakiekolwiek inne roszczenie, w tym odszkodowawcze z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy Ramowej lub Umowy Wykonawczej. 

5. Wykonawca wykona Opcję z odpowiednim zastosowaniem postanowień Umowy Ramowej 

i Umowy Wykonawczej. 

 

§ 6 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się realizować Umowy Wykonawcze z zachowaniem należytej  

staranności i profesjonalizmu, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia, 

zgodnie z Wymogami Prawa, Umowy Ramowej, OPZ, Umowy Wykonawczej, OPZ do 

Umowy Wykonawczej i innymi wymaganiami Zamawiającego.   

2. Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich roszczeń osób trzecich zgłaszanych 

wobec Zamawiającego z tytułu ewentualnych szkód spowodowanych przez Wykonawcę   

w trakcie realizacji Umowy Wykonawczej.  
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3. Wykonawca zobowiązuje się doręczać na każde żądanie Zamawiającemu obowiązujące  

w dniu sporządzenia danej Dokumentacji do wglądu:   

1) kopie polis ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawców 

majątkowych sporządzających Dokumentację w ramach Umowy Wykonawczej; oraz   

2) kopie świadectw stwierdzających nadanie uprawnień zawodowych rzeczoznawcom 

majątkowym w zakresie szacowania nieruchomości wykonujących Dokumentację.  

4. Wykonawcy ani podmiotom działającym w jego imieniu w związku z realizacją Umowy 

Wykonawczej nie wolno bezpośrednio ani pośrednio wykonywać jakichkolwiek czynności 

prawnych i faktycznych zlecanych przez posiadacza, użytkownika wieczystego, właściciela 

nieruchomości lub osób działających w ich imieniu, które mogłyby mieć wpływ na formę i 

treść sporządzanych operatów szacunkowych w ramach realizowanej Umowy Wykonawczej.  

5. Do wykonania Umowy Wykonawczej Wykonawca użyje własnych materiałów i narzędzi.  

6. Przy realizacji Umów Wykonawczych, Wykonawca będzie zobowiazany do przestrzegania 

przepisów, norm oraz zasad bhp, ppoż. i ochrony środowiska.  

 

§ 7 

Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego 

1. Zamawiający dokona Odbioru przedmiotu Umowy Wykonawczej oraz wypłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie na zasadach określonych w § 10 Umowy Ramowej i § 3 Umowy 

Wykonawczej.   

2. Dokonanie przez Zamawiającego Odbioru Dokumentacji stworzonej w ramach danej Umowy 

Wykonawczej nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy 

Wykonawczej.  

3. Jeżeli do należytego wykonania któregokolwiek z zobowiązań Wykonawcy konieczne będzie 

podejmowanie przez Wykonawcę działań na podstawie pełnomocnictwa do działania w 

imieniu i na rzecz Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany będzie na pisemne żądanie 

Wykonawcy udzielić Wykonawcy lub wskazanej przez niego osobie fizycznej będącej 

pracownikiem lub współpracownikiem Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa. 

Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu wniosek  o udzielenie 

pełnomocnictwa nie później niż na 1 (jeden) miesiąc przed terminem dokonania czynności, 

której umocowanie dotyczy. Do wniosku o udzielenie pełnomocnictwa Wykonawca załączy 

wykaz osób, które mają zostać upoważnione do działania w imieniu i na rzecz Zamawiającego 

oraz zakres niezbędnych umocowań. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej 

aktualizacji wykazu osób, o którym mowa powyżej.   

4. Zamawiający jest uprawniony w każdym czasie do weryfikowania kwalifikacji osób (w tym 

personelu Wykonawcy oraz Podwykonawców), którymi Wykonawca posługuje się przy 

wykonywaniu Umowy Wykonawczej. W tym celu Zamawiający może żądać od Wykonawcy 

przedstawienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 2 (dwa) 

Dni Robocze listy osób, którymi posługuje się Wykonawca przy realizacji Umowy 

Wykonawczej wraz z przedstawieniem dokumentów potwierdzających spełnienie przez te 

osoby kwalifikacji w stopniu co najmniej deklarowanym przez Wykonawcę w Ofercie w 

części „Opis doświadczenia osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 

zamówienia”. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej zgodnie  

z § 18 ust. 1 pkt 4) Umowy Ramowej w przypadku, gdy Wykonawca  w terminie określonym 
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w niniejszym ust. 4, nie przedstawi listy osób wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnienie kwalifikacji przez takie osoby.   

5. W sytuacji, gdy osoby, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu przedmiotu 

Umowy Wykonawczej, nie mają kwalifikacji w stopniu co najmniej deklarowanym przez 

Wykonawcę w Ofercie Wykonawcy w części „Opis doświadczenia osób skierowanych przez 

Wykonawcę do realizacji zamówienia”, Zamawiający ma prawo zażądać niezwłocznej 

zmiany osób wykonujących Dokumentację objętą Umową Wykonawczą. Wykonawca w 

takim przypadku zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 2 (dwa) Dni Robocze, listę osób posiadających 

kwalifikacje w stopniu co najmniej deklarowanym przez Wykonawcę w Ofercie Wykonawcy 

w części „Opis doświadczenia osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 

zamówienia” wraz z dokumentami je potwierdzającymi. Niezależnie od prawa do żądania 

zmiany osób wykonujących Dokumentację, Zamawiającemu będzie przysługiwało w takim 

przypadku prawo do naliczenia kary umownej zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 4) Umowy Ramowej.  

6. Zamawiający ma prawo przekazać Dokumentację wykonaną w ramach Umowy 

Wykonawczej do weryfikacji Komisji Arbitrażowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń 

Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie (zwanej dalej „Komisja Arbitrażowa”).  

W przypadku stwierdzenia przez Komisję Arbitrażową jakichkolwiek nieprawidłowości  

w sporządzeniu Dokumentacji, w szczególności wydania negatywnej oceny prawidłowości 

sporządzenia Dokumentacji, Zamawiający obciąży Wykonawcę wszelkimi opłatami oraz 

kosztami związanymi ze sporządzeniem opinii, o której mowa powyżej. W przypadku 

stwierdzenia przez Komisję Arbitrażową nieprawidłowości w sporządzeniu Dokumentacji, 

nieprawidłowości takie będą traktowane jako Wada, a Wykonawca będzie zobowiązany do 

ich usunięcia. 

 

§ 8 

Procedura zawarcia Umowy Wykonawczej 

1. Zawarcie Umowy Wykonawczej nastąpi po przeprowadzeniu przez Zamawiającego 

procedury opisanej poniżej: 

1) Zamawiający prześle do Wykonawcy, za pośrednictwem platformy zakupowej 

Zamawiającego, informację o zamieszczeniu na platformie zakupowej 

Zamawiającego zaproszenia do złożenia Oferty Szczegółowej, („Zaproszenie do 

złożenia Oferty Szczegółowej”) wraz z załącznikami, w tym w szczególności 

dostosowanym wzorem Umowy Wykonawczej, OPZ do Umowy Wykonawczej i 

Harmonogramem (w przypadku, gdy zgodnie z OPZ do Umowy Wykonawczej 

Umowa Wykonawcza będzie realizowana Pakietami), 

(wszystkie wymienione powyżej dokumenty łącznie dalej zwane są: „SWZW”).  

Zamawiający zobowiązany jest umożliwić wykonawcom z którymi Zamawiający 

zawarł Umowę Ramową dostęp do platformy zakupowej Zamawiającego.  

W Zaproszeniu do złożenia Oferty Szczegółowej Zamawiający określi m.in. termin 

realizacji Umowy Wykonawczej oraz sposób i termin złożenia Ofert 

Szczegółowych. 

2) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZW. 

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, bez 
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ujawniania źródła zapytania. Pytania i wyjaśnienia będą stanowiły integralną część 

Umowy Wykonawczej. 

3) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 

składania Ofert Szczegółowych zmienić SWZW. W przypadku zmiany SWZW, 

Zamawiający przekaże Wykonawcom zmienione SWZW. 

4) Zamawiający, przed upływem terminu na złożenie Ofert Szczegółowych, może 

zwołać zebranie wykonawców, którym przekazał SWZW, w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących treści SWZW. 

5) W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w sytuacji zmiany SWZW, 

mającej wpływ na termin złożenia Ofert Szczegółowych, Zamawiający może 

przedłużyć termin składania ofert. 

6) Wykonawca zainteresowany wykonaniem Dokumentacji opisanej w OPZ do 

Umowy Wykonawczej na warunkach w niej określonych złoży Ofertę 

Szczegółową. Oferta powinna zostać złożona na formularzu oferty, którego wzór 

zostanie określony każdorazowo w SWZW  w terminie oraz w sposób określony w 

Zaproszeniu do złożenia Oferty Szczegółowej albo w terminie przedłużonym przez 

Zamawiającego w trakcie procedury opisanej w niniejszym paragrafie.  

7) Wykonawca określi w Ofercie Szczegółowej cenę jednostkową za wykonanie 

poszczególnej Dokumentacji, której zakres określono w OPZ do Umowy 

Wykonawczej, na warunkach określonych w Umowie Wykonawczej, ustaloną w 

oparciu o zaoferowaną stawkę jednostkową nie wyższą niż określona w Ofercie.   

8) W odpowiedzi na Zaproszenie do złożenia Oferty Szczegółowej Wykonawca może 

złożyć jedną Ofertę Szczegółową. Wykonawca będzie związany Ofertą 

Szczegółową w terminie wskazanym w Zaproszeniu do złożenia Oferty 

Szczegółowej. 

9) Kryterium oceny Ofert Szczegółowych będzie cena za wykonanie danego rodzaju 

Dokumentacji, której zakres określono w OPZ do Umowy Wykonawczej, w tym 

poszczególnych Opcji. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą tj. z 

najniższą ceną. Jeżeli zostały złożone Oferty Szczegółowe o takiej samej najniższej 

cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te Oferty Szczegółowe, 

do złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym przez Zamawiającego. 

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować ceny wyższej niż 

zaoferowane w złożonych Ofertach Szczegółowych. 

10) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający nie będzie brał pod uwagę 

oferty złożonej po terminie. Zamawiający odrzuci Ofertę Szczegółową, w 

przypadkach określonych w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwane dalej Prawo 

zamówień publicznych.  

11) Zamawiający dokona oceny Ofert Szczegółowych po upływie terminu składania 

ofert oraz prześle do Wykonawców, którzy złożyli Oferty Szczegółowe w 

odpowiedzi na Zaproszenie do złożenia Oferty Szczegółowej informacje o 

wynikach oceny ofert.  

12) Wykonawca, którego Oferta Szczegółowa została wybrana przez Zamawiającego 

jako najkorzystniejsza zobowiązany jest:  
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a) doręczyć Zamawiającemu Umowę Wykonawczą (w formie pisemnej lub 

podpisaną za pomocą kwalifikowane podpisu elektronicznego), w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 (piętnaście) Dni 

Roboczych od dnia odebrania przez Wykonawcę wezwania do podpisania 

Umowy Wykonawczej;  

b) doręczyć Zamawiającemu Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

Wykonawczej o którym mowa w § 16 Umowy Ramowej, spełniające 

wymagania określone w Zaproszeniu do złożenia Oferty Szczegółowej, w 

przypadku gdy Zamawiający przewidział obowiązek wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Wykonawczej w 

Zaproszeniu do złożenia Oferty Szczegółowej, w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 (piętnaście) Dni Roboczych od 

dnia odebrania przez Wykonawcę wezwania do podpisania Umowy 

Wykonawczej.  

13) W przypadku gdy Wykonawca, którego Oferta Szczegółowa została wybrana jako 

najkorzystniejsza, nie wykona w terminie określonym w pkt. 12) obowiązków 

związanych z doręczeniem Zamawiającemu podpisanej Umowy Wykonawczej lub 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Wykonawczej lub polisy OC,  

o której mowa w § 15 Umowy Ramowej, Zamawiający zastrzega sobie prawo:  

a) przedłużenia terminu na doręczenie Zamawiającemu podpisanej Umowy 

Wykonawczej lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

Wykonawczej, w przypadku, gdy przekroczenie terminu na doręczenie 

Zamawiającemu tych dokumentów nastąpiło z przyczyn za które 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; albo  

b) wyboru Oferty Szczegółowej z najniższą ceną spośród pozostałych ofert, 

bez przeprowadzenia ich ponownej oceny; albo 

c) ponownego przeprowadzenia procedury opisanej w niniejszym paragrafie, 

w przypadku gdy w odpowiedzi na Zaproszenie do złożenia Oferty 

Szczegółowej, jedynie Wykonawca złożył Ofertę Szczegółową lub Oferty 

Szczegółowe złożone przez innych wykonawców nie były brane pod uwagę 

lub zostały odrzucone zgodnie z pkt 11).   

14) Obowiązki wynikające z pkt 12) powyżej mają zastosowanie do Wykonawcy, 

którego Oferta Szczegółowa została wybrana jako najkorzystniejsza w 

okolicznościach opisanych w pkt 13) lit. b). 

2. Z zastrzeżeniem obowiązku dokonania doręczeń, o którym mowa w ust. 1 pkt 12, wszelkie 

zawiadomienia lub inne pisma będą przez Strony doręczane odpowiednio: 

1) Zamawiającemu w sposób wskazany każdorazowo w Zaproszeniu do złożenia 

Oferty Szczegółowej, 

2) Wykonawcy za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego.  

3. Umowy Wykonawcze w imieniu Zamawiającego może zawrzeć oraz dokonać zmian  

w tych umowach, każdy indywidualnie: 

1) Marek Szymankiewicz, Dyrektor ds. Operacyjnych CJI, 

2) Łukasz Strambowski, Zastępca Dyrektora ds. Operacyjnych CJI, 

3) Agnieszka Klajda, Dyrektor ds. Obsługi Prawnej Inwestycji. 
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4. Zmiana osób wymienionych w ust. 3, może zostać dokonana przez Zamawiającego poprzez 

złożenie Wykonawcy oświadczenia w formie pisemnej o dokonaniu takiej zmiany, 

podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania Zamawiającego, bez konieczności 

dokonania zmiany Umowy Ramowej.  

5. Zamawiający oświadcza, że Dokumentacja może być realizowana na potrzeby projektów, 

które potencjalnie mogą aplikować do wsparcia finansowego ze środków pomocowych Unii 

Europejskiej. W przypadku podpisania umowy o dofinansowanie projektu, realizacja zadania 

inwestycyjnego wchodzącego w skład projektu, będzie objęta nadzorem odpowiedniej 

Instytucji zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków pomocowych pochodzących z 

funduszy unijnych (np. Krajowy Plan Odbudowy, Program Fundusze Europejskie na 

Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 (FEnIKS)). Celem nadzoru będzie 

zapewnienie prawidłowego i terminowego przygotowania do realizacji oraz prawidłowej i 

terminowej realizacji przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem treści wytycznych 

właściwych dla źródła finansowania projektu. 

6. Zamawiający w OPZ do Umowy Wykonawczej wskaże czy Dokumentacja objęta daną 

Umową Wykonawczą będzie realizowana na potrzeby projektów dofinansowanych ze 

środków pomocowych pochodzących z funduszy unijnych oraz mogących wchodzić w skład 

projektów, dla których Zamawiający może aplikować o dofinansowanie ze środków 

pomocowych pochodzących z funduszy unijnych. 

7. Strony uzgadniają, że w przypadku podpisania lub zmiany umowy o dofinansowanie ze 

środków pomocowych pochodzących z funduszy unijnych (tj. np. CEF, Krajowy Plan 

Odbudowy, Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 

2021-2027 (FEnIKS)), jeżeli wymogi wynikające z zasad udzielania dofinansowania nie będą 

prowadzić do powstania po stronie Wykonawcy dodatkowych kosztów związanych z 

realizacją Umów Wykonawczych, nie będą stanowić istotnej zmiany sposobu realizacji 

Umów Wykonawczych i nie będą wpływać na termin realizacji Umów Wykonawczych, po 

otrzymaniu od Zamawiającego zawiadomienia o zawarciu lub zmianie danej umowy o 

dofinansowanie wskazującego zakres wytycznych unijnych oraz innych zobowiązań, do 

których przestrzegania zobowiązany będzie Wykonawca w związku z wymogami 

wynikającymi z takiej umowy o dofinansowanie lub jej zmiany, Wykonawca zobowiązany 

będzie do wykonywania dodatkowych zobowiązań wskazanych w takim zawiadomieniu 

(klauzula automatycznego dostosowania). Modyfikacje zakresu zobowiązań Wykonawcy, o 

których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie wymagają dla swej ważności zawarcia aneksu, 

lecz będą wprowadzane we wskazanych powyżej okolicznościach przez Zamawiającego i 

będą dla Wykonawcy wiążące z upływem 15 Dni Roboczych od momentu otrzymania przez 

niego od Zamawiającego zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 

 

§ 9 

Odbiór Dokumentacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu jedynie takiej 

Dokumentacji, która została wykonana zgodnie z Umową Ramową, OPZ, Umową 

Wykonawczą, OPZ do Umowy Wykonawczej i Wymogami Prawa obowiązującymi na dzień 

zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do przekazania Dokumentacji w wersji roboczej do 

opiniowania, o którym mowa w ust. 2 poniżej. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do 
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wykonania Dokumentacji w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć 

(inwestycje Zamawiającego).  

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej gotowość do przekazania 

Dokumentacji w wersji roboczej do opiniowania przez Zamawiającego w terminie 

określonym w OPZ do Umowy Wykonawczej.  

3. Robocza wersja Dokumentacji, w zakresie objętym zgłoszeniem, o którym mowa w ust. 2, 

zostanie dostarczona do Zamawiającego do opiniowania wraz z danym zgłoszeniem, przy 

wykorzystaniu SWP, zgodnie z zasadami określnymi w OPZ, OPZ do Umowy Wykonawczej  

i Załączniku Nr 7 do Umowy Ramowej – Szczegółowe wytyczne dotyczące wymiany danych 

w formie elektronicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Wykonawca jest 

zobowiązany zapewnić aby robocza wersja Dokumentacji zgłoszona do opiniowania była 

kompletna i spełniała warunki określone w OPZ, w tym w szczególności w pkt. 2.5.1 OPZ.  

4. Po dostarczeniu przez Wykonawcę roboczej wersji Dokumentacji, o której mowa w ust. 2, 

Zamawiający w terminie 30 dni dokona oceny jej poprawności i zgodności z Umową 

Ramową, OPZ, Umową Wykonawczą, OPZ do Umowy Wykonawczej i Wymogami Prawa. 

Potwierdzenia poprawności i zgodności Dokumentacji dostarczonej w wersji elektronicznej 

w ramach Umowy Wykonawczej, Zamawiający dokona w formie elektronicznej. Zgłoszenie 

przez Wykonawcę Dokumentacji w wersji roboczej do opiniowania niekompletnej lub 

niespełniającej wymogów określonych w OPZ, traktowane będzie jako zgłoszenie 

nieskuteczne. Powyższe w przypadku uchybienia terminowi do przekazania wersji 

roboczej Dokumentacji do opiniowania przez Zamawiającego, wskazanemu w OPZ do 

Umowy Wykonawczej, będzie uprawniało Zamawiającego do naliczenia kary umownej, o 

której mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1) albo 2) albo 3) Umowy Wykonawczej. 

5. W przypadku gdy robocza wersja Dokumentacji jest kompletna i spełniała warunki 

określone w OPZ, w tym w szczególności w pkt. 2.5.1 OPZ, Zamawiający zobowiązuje się 

do pisemnego wskazywania zastrzeżeń do Dokumentacji przekazywanej przez Wykonawcę 

w ramach procedury opiniowania Dokumentacji oraz na etapie weryfikacji zgłoszenia 

Dokumentacji do Odbioru. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia zastrzeżeń 

Zamawiającego do Dokumentacji i ponownego przekazania Dokumentacji do opiniowania w 

terminie, nie dłuższym niż 7 dni. W przypadku uchybienia terminowi, o którym mowa w 

zdaniu poprzedzającym, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary 

umownej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt. 9) Umowy Wykonawczej. 

6. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni, licząc 

od dnia dokonania przez Zamawiającego wskazanego w ust. 4 potwierdzenia poprawności 

i zgodności, dostarczyć Zamawiającemu do Odbioru Dokumentację w formie papierowej 

wraz z pozyskanymi materiałami stanowiącymi jej integralną część zgodnie z OPZ do 

Umowy Wykonawczej. Powyższe łącznie stanowić będzie podstawę do podpisania przez 

Strony odpowiedniego Protokołu Odbioru.  

7. Potwierdzenie należytego wykonania Umowy Wykonawczej stanowić będzie Protokół 

Odbioru nie zawierający Wad Istotnych, sporządzony w terminie 7 dni liczonych od dnia 

dostarczenia Zamawiającemu Dokumentacji w formie papierowej. W Protokole Odbioru 

Strony określą dzień, w którym Wykonawca dostarczył Zamawiającemu Dokumentację w 

formie papierowej wolną od Wad Istotnych. Za termin wykonania Umowy Wykonawczej 
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uznaje się dzień, w którym Wykonawca dostarczył Zamawiającemu do Odbioru 

Dokumentację w formie papierowej wolną od Wad Istotnych.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania wskazanych w toku Odbioru Wad 

i ponownego dostarczenia Dokumentacji do Odbioru, w terminie nie dłuższym niż 7 dni. 

Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu usunięcia stwierdzonych 

przez Zamawiającego Wad Dokumentacji.   

9. Dostarczenie Dokumentacji zgodnej z Umową Wykonawczą i OPZ do Umowy 

Wykonawczej zostanie potwierdzone sporządzeniem Protokołu Odbioru bez stwierdzenia 

Wad Istotnych.  

10. Jeżeli Zamawiający w ramach procedury zawarcia Umowy Wykonawczej przekazał 

Wykonawcy Harmonogram, Dokumentacja składająca się na poszczególne Pakiety podlega 

odbiorom częściowym obejmującym cały Pakiet, z tym zastrzeżeniem, że Protokół Odbioru 

ostatniego Pakietu przewidzianego w Harmonogramie będzie jednocześnie Protokołem 

Odbioru Końcowego Umowy Wykonawczej. Do odbiorów Pakietów stosuje się odpowiednio 

procedurę określoną w ust. 1 - 9 niniejszego paragrafu.   

11. Odbiór Dokumentacji w ramach poszczególnych Pakietów przez Zamawiającego nie zwalnia 

ani nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy w zakresie obowiązku należytego 

wykonania Dokumentacji przewidzianej w ramach Umowy Wykonawczej oraz usuwania 

Wad w okresie gwarancji i rękojmi, jak również nie stanowi przyjęcia utworu bez zastrzeżeń  

w rozumieniu art. 55 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2509, ze zm.).  

12. Podstawę wystawienia faktury przez Wykonawcę stanowić będzie odpowiedni Protokół 

(Odbioru Końcowego albo Odbioru Pakietu, jeżeli w OPZ do Umowy Wykonawczej 

Zamawiający zastrzegł przekazanie Wykonawcy Harmonogramu z wyznaczeniem 

poszczególnych Pakietów) bez stwierdzenia Wad Istotnych. 

13. W przypadku wystąpienia Wad ukrytych, których nie ujawniono w czasie Odbioru, 

Zamawiający ma prawo żądać ich usunięcia w terminie 7 dni od daty zawiadomienia 

Wykonawcy lub w innym terminie ustalonym między Stronami (naniesienie uzupełnień   

i poprawek na wszystkich egzemplarzach dostarczonych Zamawiającemu), pod rygorem 

naliczenia kar umownych.   

 

§ 10 

Wynagrodzenie  

1. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, wartość wynagrodzenia Wykonawcy w ramach Umowy 

Ramowej z tytułu realizacji wszystkich Umów Wykonawczych, których Zamawiający 

może udzielić w okresie obowiązywania Umowy Ramowej, bez podatku od towarów  

i usług (VAT), nie przekroczy kwoty 1 830 900,00 zł (słownie złotych: jeden milion 

osiemset trzydzieści tysięcy dziewięćset złotych 00/100) netto, które zostanie powiększone 

o podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu Umowy Wykonawczej 

będzie miało charakter wynagrodzenia ryczałtowego netto, którego wartość stanowić 

będzie sumę wartości wszystkich elementów składających się na przedmiot danej Umowy 

Wykonawczej pomnożonych przez stawki jednostkowe netto przewidziane w Ofercie 



 

 SWZ cz. IV Umowa Ramowa   Strona 19 z 46 
 

„Sporządzanie wycen nieruchomości  na potrzeby Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Centralnej Jednostki 

Inwestycyjnej” 

Szczegółowej, nie większych niż wynikające z Oferty Wykonawcy i zostanie powiększone 

o podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. 

3. Niezależnie od wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 powyżej, łączna wartość wszystkich 

Opcji, których Zamawiający może udzielić w ramach Umów Wykonawczych w okresie 

obowiązywania Umowy Ramowej, bez podatku od towarów i usług (VAT), nie przekroczy 

kwoty 860 830,00 zł (słownie złotych: osiemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści 

złotych 00/100) netto, które zostanie powiększone o podatek VAT w wysokości zgodnej z 

obowiązującymi przepisami. 

Postanowienia Umowy Ramowej dotyczące wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 

stosuje się odpowiednio do wynagrodzenia za realizację Opcji. 

4. Stawki jednostkowe wynagrodzenia określone przez Wykonawcę w Ofercie obejmują 

wszelkie czynności, choćby wprost w Umowie Ramowej lub Umowie Wykonawczej nie 

wymienione, a których podjęcie jest konieczne do wykonania przez Wykonawcę 

Dokumentacji i wszelkich innych czynności związanych z wykonywaniem Umowy 

Wykonawczej, jak również wszelkie koszty, jakie Wykonawca będzie zobowiązany 

ponieść w związku z jej należytym wykonaniem. W celu uniknięcia jakichkolwiek 

wątpliwości, Strony niniejszym potwierdzają, że określone w Ofercie stawki jednostkowe 

będą uwzględniały koszty wynagrodzenia osób wykonujących Dokumentację, koszty 

dojazdów oraz ewentualne koszty zakwaterowania wszystkich osób wykonujących 

Dokumentację w imieniu Wykonawcy, koszty zabezpieczeń i ubezpieczeń, wynagrodzenie 

z tytułu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych i praw zależnych 

zgodnie z § 13 Umowy Ramowej oraz wykonywania zobowiązań w okresie rękojmi i 

gwarancji, jak też koszty wszelkich czynności związanych z administrowaniem Umową 

Ramową i Umowami Wykonawczymi.   

5. Każdorazowo część wynagrodzenia za realizację danej części Dokumentacji, w wysokości 

5% stanowi świadczenie ekwiwalentne za przeniesienie autorskich praw majątkowych i 

przeniesienie prawa zezwalania na wykonywanie praw zależnych. Wykonawca 

zobowiązuje się wyszczególnić w fakturze kwotę wynagrodzenia z tytułu przeniesienia 

autorskich praw majątkowych i przeniesienia prawa do zezwalania na wykonywanie praw 

zależnych, o ile w ramach realizacji Dokumentacji doszło do powstania utworu.  

6. Jeżeli w OPZ do Umowy Wykonawczej Zamawiający zastrzegł przekazanie Wykonawcy 

Harmonogramu z wyznaczeniem poszczególnych Pakietów, wynagrodzenie z tytułu 

realizacji Umowy Wykonawczej będzie wypłacane w częściach odpowiadających wartości 

Dokumentacji wykonanej w ramach poszczególnych Pakietów (odbiór Pakietu stanowi 

Odbiór części Dokumentacji). Faktura obejmująca część wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy za wykonanie danego Pakietu będzie wystawiona na podstawie Protokołu 

Odbioru danego Pakietu, w terminie wynikającym z przepisów prawa podatkowego.  

7. Wykonawca obowiązany jest dostarczyć Fakturę VAT zgodnie z postanowieniami 

zawartymi w „Zasadach przesyłania/udostępniania faktur elektronicznych za 

pośrednictwem kanałów elektronicznych w spółce Polskie Sieci Elektroenergetyczne 

S.A.”, zamieszczonymi pod adresem https://www.pse.pl/efaktura lub na adres 

Zamawiającego: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 

Konstancin – Jeziorna. Wykonawca może dostarczyć fakturę za pośrednictwem platformy, 

o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 
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zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym, przy czym PSE S.A. nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie 

innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za pośrednictwem tej platformy.  

8. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia należnością rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

9. Strony wskazują następujące rachunki bankowe do realizacji płatności w złotych polskich, 

wynikających z Umowy Wykonawczej:  

1) Zamawiający:  

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna   

05-520 Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 165  

nazwa banku kontrahenta Bank Pekao S.A.  

numer rachunku bankowego 56 1240 5918 1111 0000 4913 7468  

Swift Code PKOPPLPW  

2) Wykonawca:  

Wykonawca:                                    …………….  

nazwa banku kontrahenta               ……………..  

numer rachunku bankowego           …………….  

Swift Code                                       …………….  

10. Zmiana instrukcji płatniczych określonych w ust. 9, w szczególności rachunku bankowego, 

może zostać dokonana przez każdą ze Stron poprzez złożenie drugiej Stronie oświadczenia 

w formie pisemnej o dokonaniu takiej zmiany, podpisanego przez osoby uprawnione do 

reprezentowania Strony. Do oświadczenia należy załączyć dokumenty potwierdzające 

umocowanie takich osób do reprezentowania Strony, wystawione zgodnie  

z obowiązującym prawem. Zmiana instrukcji płatniczych wchodzi w życie w 5 (piątym) 

Dniu Roboczym po dniu doręczenia oświadczenia drugiej Stronie. Zmiana instrukcji 

płatniczych nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy Wykonawczej.   

11. Płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie przelewem w terminie 21 dni od dnia 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych Faktur VAT Wykonawcy, 

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany powyżej.  

12. Jeżeli obowiązek taki będzie wynikał z przepisów prawa, Strony zgodnie ustalają, że 

realizację płatności wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy, udokumentowanego 

fakturą, zobowiązane są dokonać w ramach mechanizmu podzielonej płatności. Faktura 

powinna zawierać w swojej treści wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”.2 

13. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury obejmującej należności, w stosunku 

do których dokonany został przez Wykonawcę, za zgodą Zamawiającego, przelew (cesja) 

wierzytelności, Wykonawca zamieści odpowiednią informację w treści przedmiotowej 

faktury wraz z numerem rachunku bankowego cesjonariusza. 

14. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu od Wykonawcy (w tym niewymagalne),   

w szczególności z tytułu kar umownych, mogą być potrącane przez Zamawiającego   

z płatności należnych Wykonawcy (potrącenie umowne).  

                                           
2 Postanowienie ma zastosowanie w przypadku umowy zawartej z Wykonawcą zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny w Polsce, dotyczącej dostawy 

towarów lub wykonania usług wymienionych w Załączniku nr 15 do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, gdy jednorazowa wartość płatności 

przekracza 15 000,00 zł lub równowartość tej kwoty w walucie obcej. 



 

 SWZ cz. IV Umowa Ramowa   Strona 21 z 46 
 

„Sporządzanie wycen nieruchomości  na potrzeby Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Centralnej Jednostki 

Inwestycyjnej” 

15. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie szkody oraz 

obciążenia nałożone na Zamawiającego przez organy podatkowe, wynikłe  

z nieprzestrzegania przez Wykonawcę prawa podatkowego.  

 

 

16. 3Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz zobowiązuje się w trakcie trwania Umowy Wykonawczej do 

niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie dotyczącej statusu 

Wykonawcy jako zarejestrowanego podatnika VAT czynnego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

*albo  

Wykonawca oświadcza, że nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zobowiązuje się w trakcie trwania Umowy 

Wykonawczej do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie 

dotyczącej statusu Wykonawcy jako zarejestrowanego podatnika VAT na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej4. 

*albo  
5Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających fakt zarejestrowania 

Wykonawcy jako podatnika VAT czynnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

niezwłocznie po zawarciu Umowy  Wykonawczej lub w dacie wystawienia faktury, oraz do 

niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie dotyczącej rejestracji 

Wykonawcy jako podatnika VAT czynnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

17. 6Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany do płatności jest zawarty 

w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonym w postaci 

elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz zobowiązuje się 

w trakcie trwania Umowy Wykonawczej do niezwłocznego poinformowania 

Zamawiającego o każdej zmianie dotyczącej statusu rachunku bankowego jako zawartego 

w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT. 

18.  7Wynagrodzenie netto, należne Wykonawcy zawiera również kwotę podatku u źródła 

należnego w Polsce od dochodów uzyskiwanych przez podmioty zagraniczne. W przypadku, 

gdy zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami Zamawiający będzie zobowiązany do 

potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty podatku u źródła należnego w Polsce, 

Zamawiający dokona tegoż potrącenia z uwzględnieniem stawki i na zasadach określonych 

w odpowiednich przepisach lub umowach międzynarodowych, Wykonawca jest świadomy 

potencjalnego obowiązku poboru podatku i wyraża na to zgodę.   

19. W celu zastosowania przez Zamawiającego właściwej stawki podatku u źródła należnego 

w Polsce od dochodów uzyskiwanych przez podmioty zagraniczne Wykonawca 

                                           
3 Postanowienie ma zastosowanie w przypadku umowy zawartej z Wykonawcą zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny w Polsce. W przypadku Umowy 

Wykonawczej zawieranej z Konsorcjum, postanowienie to będzie miało brzmienie: „Lider Konsorcjum oświadcza, że jest czynnym zarejestrowanym 

podatnikiem VAT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zobowiązuje się w trakcie trwania Umowy Wykonawczej do niezwłocznego poinformowania 

Zamawiającego o każdej zmianie dotyczącej statusu Lidera jako zarejestrowanego podatnika VAT czynnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”  
4 Postanowienie ma zastosowanie w przypadku umowy zawartej z Wykonawcą niezarejestrowanym jako podatnik VAT czynny w Polsce.  
5 Postanowienie do zastosowania w przypadku, gdy w dacie zawarcia umowy Wykonawca nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT w Polsce, a w związku z 

realizacją umowy będzie istniał  obowiązek takiej rejestracji.  
6 Postanowienie ma zastosowanie w przypadku umowy zawartej z Wykonawcą zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny w Polsce 
7 Postanowienie ust. 16 – ust. 24 mają zastosowanie w przypadku umowy zawieranej z Wykonawcą nie mającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby 

lub zarządu.  
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niezwłocznie po podpisaniu Umowy Wykonawczej, nie później jednak niż do 10. dnia przed 

upływem terminu płatności wynagrodzenia, zobowiązany jest dostarczyć do siedziby 

Zamawiającego oryginał lub poświadczoną przez notariusza kopię albo odpis aktualnego 

certyfikatu rezydencji podatkowej wystawiony przez właściwe władze podatkowe kraju 

siedziby Wykonawcy.  

20. W przypadku zmiany rezydencji podatkowej, Wykonawca ma obowiązek przedstawić 

Zamawiającemu oryginał lub poświadczoną przez notariusza kopię albo odpis aktualnego 

certyfikatu rezydencji podatkowej wystawiony przez odpowiednie władze nowego państwa 

rezydencji niezwłocznie, przy czym nie później niż do 10 dnia przed upływem terminu 

płatności wynagrodzenia. Koszty związane z uzyskaniem oryginału certyfikatu rezydencji 

podatkowej oraz jego kopii lub odpisu (w szczególności wszelkiego rodzaju opłaty 

administracyjne) ponosi Wykonawca. 

21. Niezależnie od powyższych obowiązków Wykonawcy, Zamawiający może żądać 

dostarczenia przez Wykonawcę oryginału aktualnego certyfikatu rezydencji podatkowej, 

lub poświadczonej przez notariusza jego kopii lub odpisu certyfikatu rezydencji, nie częściej 

niż jeden raz w każdym roku obowiązywania Umowy Wykonawczej. Koszty związane 

z uzyskaniem oryginału certyfikatu rezydencji podatkowej, jego kopii lub odpisu 

(w szczególności wszelkiego rodzaju opłaty administracyjne) ponosi Wykonawca. 

22. W celu zastosowania przez Zamawiającego właściwej stawki podatku u źródła należnego 

w Polsce od dochodów uzyskiwanych przez podmioty zagraniczne Wykonawca 

niezwłocznie po podpisaniu Umowy Wykonawczej, nie później jednak niż do 10. dnia przed 

upływem terminu płatności wynagrodzenia, zobowiązany jest dostarczyć do siedziby 

Zamawiającego pisemne oświadczenie, że podlega on opodatkowaniu od całości swoich 

dochodów oraz że jest faktycznym odbiorcą otrzymywanych od Zamawiającego płatności 

wraz z informacją, że prowadzi rzeczywistą działalność w kraju swojej rezydencji, którego 

wzór stanowi Załącznik nr 8 do Umowy Ramowej. W przypadku, w którym wzór 

oświadczenia będzie zawierał informacje nieprawdziwe w stosunku do Wykonawcy, 

Wykonawca zmodyfikuje  jego treść aby odpowiadała rzeczywistości lub złoży dodatkowe 

oświadczenie, w którym wyjaśni, jakie okoliczności ze wzoru nie są zgodne z prawdą oraz 

jaki jest rzeczywisty stan w tym zakresie, w celu ustalenia z Zamawiającym jakiej treści 

oświadczenie Wykonawca może złożyć.  

23. W celu zastosowania przez Zamawiającego właściwej stawki podatku u źródła należnego 

w Polsce od dochodów uzyskiwanych przez podmioty zagraniczne Wykonawca 

niezwłocznie po podpisaniu Umowy Wykonawczej, nie później jednak niż do 10. dnia przed 

upływem terminu płatności wynagrodzenia, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 

w formie elektronicznej wypełniony kwestionariusz weryfikacji kontrahenta, którego wzór 

stanowi Załącznik nr 9 do Umowy Ramowej.  

24. W przypadku, gdy wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie odnosiło się do różnych 

rodzajowo świadczeń, Wykonawca, na wniosek Zamawiającego, przedstawi szczegółowe 

zestawienie wartości wynagrodzenia przypadającego na poszczególne kategorie świadczeń, 

według podziału wskazanego przez Zamawiającego aby zastosować właściwą stawkę 

podatku u źródła do odpowiednich kwot. W przypadku, w którym Wykonawca będzie działał 

poprzez podwykonawców, zestawienie to będzie na wniosek Zamawiającego przedstawiało 
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także podział wynagrodzenia na kwoty przypadające na poszczególnych podwykonawców, 

aby ustalić zasady opodatkowania w stosunku do nich.  

25. Na podstawie danych i dokumentów przekazanych przez Wykonawcę Zamawiający może 

zwrócić się o przedstawienie dodatkowej dokumentacji lub danych niezbędnych do 

ustalenia zasad opodatkowania podatkiem u źródła. Wykonawca zobowiązuje się 

niezwłocznie dostarczyć takie dokumenty lub dane.  

26. 8Wykonawca, realizujący przedmiot Umowy Wykonawczej za pośrednictwem położonego 

na terytoriom Rzeczpospolitej Polskiej zagranicznego zakładu, zobowiązuje się ponadto do 

dostarczenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia, że należności określone w 

niniejszym paragrafie związane są z działalnością tego zakładu zawierającego dane 

identyfikujące Wykonawcy, a w szczególności pełną nazwę, adres i numer identyfikacji 

podatkowej podatnika oraz adres zagranicznego zakładu podatnika. Postanowienia 

dotyczące dostarczenia certyfikatu rezydencji i jego aktualizacji stosuje się odpowiednio.  

27. Ust. 16 - 24 stosuje się odpowiednio do podwykonawców Wykonawcy, a Wykonawca 

zobowiązuje się doprowadzić do sytuacji, w której podwykonawcy wykonają obowiązki o 

których mowa w tych ustępach.  

28. Ust. 16-24 stosuje się odpowiednio do cesjonariusza w przypadkach określonych w ust. 25 

a Wykonawca zobowiązuje się doprowadzić do sytuacji, w której cesjonariusz wykona 

obowiązki o których mowa w tych ustępach.  

 

§ 11 

Waloryzacja 

1. Waloryzacja ma zastosowanie do faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę w związku 

z realizacją Umów Wykonawczych, których termin realizacji określony w OPZ do Umowy 

Wykonawczej albo Harmonogramie przekracza 6 miesięcy. Wynagrodzenie za 

zrealizowanie Dokumentacji lub Pakietu, waloryzowane będzie w oparciu o wskaźniki HICP 

(Harmonised Index of Consumer Prices) dla obszaru Polski – dotyczące miesięcy 

kalendarzowych od dnia upływu terminu składania Ofert Szczegółowych do dnia odbioru 

związanego z daną Fakturą VAT. Dane dotyczące wskaźnika cen HICP w ujęciu miesięcznym 

(oznaczone jako „rok 2015=100”) dostępne są na stronie Eurostat: 

(https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/prc_hicp_midx/default/table?lang=en). 

2. Nie później niż w terminie 2 (dwóch) miesięcy od wystawienia Faktury VAT za zrealizowaną 

Dokumentację lub Pakiet, Wykonawca ma prawo doręczyć Zamawiającemu pisemne 

zawiadomienie o waloryzacji („Zawiadomienie o waloryzacji”), w którym wskazana będzie 

Faktura VAT obejmująca wynagrodzenie z tytułu zrealizowanej Dokumentacji, które 

podlegają mechanizmowi waloryzacji, wartość wskaźników użytych do kalkulacji wartości 

waloryzacji oraz wartość waloryzacji w kwocie netto. W przypadku niespełnienia warunków, 

jakie powinno zawierać Zawiadomienie o waloryzacji, Zamawiający w terminie 14 Dni 

Roboczych od otrzymania Zawiadomienia o waloryzacji zwróci się z wnioskiem o 

skorygowanie Zawiadomienia o waloryzacji. Wykonawca jest zobowiązany do przesłania 

skorygowanego Zawiadomienia o waloryzacji w terminie 14 Dni Roboczych od otrzymania 

wniosku od Zamawiającego. W przypadku, gdy Zawiadomienie o waloryzacji będzie spełniać 

                                           
8 Postanowienie ma zastosowanie w przypadku Wykonawcy nie posiadającego miejsca siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a 

prowadzącego działalność przez położony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zagraniczny zakład, o którym mowa w art. 4a pkt 11 ustawy o CIT. 
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wszystkie wymogi wskazane w niniejszym punkcie, w terminie 14 dni od otrzymania 

Zawiadomienia o waloryzacji, Zamawiający przekaże Wykonawcy zawiadomienie o 

akceptacji kalkulacji waloryzacji. 

3. W przypadku, gdy wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawczej jest opóźnione w stosunku 

do terminu wskazanego w OPZ do Umowy Wykonawczej albo w stosunku do terminów 

wskazanych w Harmonogramie z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność na podstawie Umowy Ramowej lub Umowy Wykonawczej, 

wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy Wykonawczej albo danego Pakietu będzie 

waloryzowane na podstawie formuły, o której mowa w ust. 7 poniżej, lecz jedynie w okresie 

pomiędzy dniem upływu terminu na składanie Ofert Szczegółowych a terminem wskazanym 

w OPZ do Umowy Wykonawczej albo terminami wskazanymi w Harmonogramie.  

4. W terminie 14 Dni Roboczych po otrzymaniu zawiadomienia o akceptacji kalkulacji 

waloryzacji, której wartość jest dodatnia, Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia 

Faktury VAT („Faktura Waloryzacji”), z 21- dniowym terminem płatności, w kwocie netto 

wynikającej z zaakceptowanej przez Zamawiającego kalkulacji wartości waloryzacji. Faktura 

Waloryzacji powinna w opisie wskazywać, że dotyczy waloryzacji oraz pozwalać na 

identyfikację Faktury VAT, która stanowiła podstawę obliczenia danej wartości waloryzacji.  

5. W terminie 14 Dni Roboczych po otrzymaniu zawiadomienia o akceptacji kalkulacji 

waloryzacji, której wartość jest ujemna, Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia 

korekty Faktury VAT. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zapłaty na rzecz 

Zamawiającego kwoty stanowiącej wartość waloryzacji w terminie 30 dni od daty 

wystawienia faktury korygującej. Korekta Faktury VAT powinna w opisie wskazywać, że 

dotyczy waloryzacji oraz pozwalać na identyfikację Faktury VAT, która stanowiła podstawę 

obliczenia danej waloryzacji. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę zobowiązaniu do 

wystawienia faktury korygującej do Faktury VAT z tytułu wykonania zakresu objętego danym 

Odbiorem, Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy zapłaty kary 

umownej w wysokości 0,01 % wynagrodzenia objętego daną Fakturą VAT z tytułu wykonania 

zakresu objętego danym Odbiorem za każdy dzień zwłoki w wystawieniu i doręczeniu 

Zamawiającemu odpowiedniej faktury korygującej. 

6. Zmiana Wynagrodzenia na skutek stosowania mechanizmu waloryzacji (tj. maksymalne 

podwyższenie lub obniżenie Wynagrodzenia wskazanego w Umowie) nie może przekroczyć 

20% Wynagrodzenia.  

7. Formuła waloryzacja mająca zastosowanie do Faktur VAT za realizację danego zakresu 

Umowy Wykonawczej, potwierdzonego odpowiednim Protokołem z wynikiem pozytywnym, 

podlega waloryzacji z wykorzystaniem poniższej formuły: 

W = (Pn-Po) * WR 

Pn = Po * (0,1 + 0,9 HICPn/HICPo) 

 

gdzie: 

 

W – wartość waloryzacji do rozliczenia 

Po – cena wskazana w Ofercie Szczegółowej za realizację danego rodzaju 

Dokumentacji oraz z tytułu realizacji Opcji, 



 

 SWZ cz. IV Umowa Ramowa   Strona 25 z 46 
 

„Sporządzanie wycen nieruchomości  na potrzeby Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Centralnej Jednostki 

Inwestycyjnej” 

Pn – zwaloryzowana wartość wynagrodzenia za realizację danego rodzaju 

Dokumentacji oraz z tytułu realizacji Opcji, 

WR – współczynnik podziału ryzyka z tytułu zmienności cen równy 50% 

HICPn – miesięczny wskaźnik cen produktów i usług konsumenckich w Polsce 

dotyczący miesiąca, w którym dokonano odbioru związanego z daną Fakturą 

VAT przez Eurostat według parametrów: HICP - monthly data (online data code: 

prc_hicp_midx)  dla obszaru „Poland”, (odniesienie do roku 2015=100), wartość 

wskaźnika dostępna m.in. na stronie:   

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/prc_hicp_midx/default/table?la

ng=en 

HICPo – miesięczny wskaźnik cen produktów i usług konsumenckich w Polsce 

dotyczący miesiąca, w którym upłynął termin na złożenie Oferty Szczegółowej, 

określony przez Eurostat według parametrów: HICP - monthly data (online data 

code: prc_hicp_midx)  dla obszaru „Poland”, (odniesienie do roku 2015=100), 

wartość wskaźnika dostępna m.in. na stronie: 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/prc_hicp_midx/default/table?la

ng=en 

 

8. Postanowienia Umowy Ramowej dotyczące waloryzacji, o której mowa w niniejszym § 11 

się odpowiednio do wynagrodzenia za realizację przedmiotu Opcji. 

 

§ 12 

Ochrona informacji 

1. Nieujawnione do wiadomości publicznej informacje handlowe, finansowe, techniczne, 

technologiczne, organizacyjne oraz materiały uzyskane przez Wykonawcę od Zamawiającego 

w związku z realizacją Umowy Ramowej oraz w związku z realizacją Umowy Wykonawczej, 

niezależnie od formy oraz sposobu pozyskania tych informacji lub materiałów, zwane dalej 

„Informacjami Chronionymi”, których wykorzystanie, przekazanie lub ujawnienie 

podmiotom do tego nieuprawnionym mogłoby zagrozić lub naruszyć interesy Zamawiającego, 

w tym narazić Zamawiającego na szkodę, mogą być wykorzystane tylko w celu realizacji 

Umowy oraz Umowy Wykonawczej.  

2. Wykonawca zabezpieczy Informacje Chronione przed dostępem osób trzecich oraz będzie 

zachowywać zasady poufności w stosunku do wszystkich Informacji Chronionych i nie będzie 

ich publikował ani udostępniał osobom trzecim w jakikolwiek sposób w okresie 

obowiązywania Umowy Ramowej lub Umowy Wykonawczej oraz po ich zakończeniu. 

3. Postanowienia o poufności zawarte w ust. 2 powyżej nie będą stanowiły przeszkody dla 

Wykonawcy w ujawnianiu informacji, która była mu już znana w chwili zawarcia Umowy 

Ramowej lub Umowy Wykonawczej i nie została uznana za Informacje Chronioną, która 

została zaaprobowana na piśmie przez Zamawiającego jako informacja, która może zostać 

ujawniona, informacji powszechnie znanych oraz w sytuacji jeżeli z przepisów powszechnie 

obowiązujących lub na mocy wykonalnego orzeczenia właściwego organu władzy publicznej 

wynika obowiązek ujawnienia danej informacji. 

4. Wykonawca odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków 

zapewniających dochowanie klauzuli poufności na warunkach określonych Umową Ramową 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/prc_hicp_midx/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/prc_hicp_midx/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/prc_hicp_midx/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/prc_hicp_midx/default/table?lang=en
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przez osoby, którymi się posługuje przy realizacji Umowy Ramowej oraz Umowy 

Wykonawczej, w tym jego pracowników, konsultantów, doradców oraz podwykonawców. 

Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do zawarcia z osobami którymi posługuje się 

przy realizacji Umowy Ramowej lub Umowy Wykonawczej, w tym podwykonawcami, 

konsultantami oraz doradcami odrębnych umów lub klauzul w umowach już zawartych 

o warunkach zapewniających ochronę Informacji Chronionych w stopniu co najmniej 

równoważnym warunkom określonym w  Umowie Ramowej. Wykonawca zapewni, że osoby, 

którymi posługuje się przy realizacji Umowy Ramowej  lub  Umowy Wykonawczej w tym 

jego pracownicy, pracownicy konsultantów, doradców oraz podwykonawców złożą 

oświadczenia dotyczące ochrony i postępowania z Informacjami Chronionymi według wzoru 

zawartego w Załączniku nr 3 do Umowy Ramowej. Oryginały podpisanych oświadczeń 

należy przekazać Zamawiającemu w terminie 7 (siedmiu) Dni Roboczych od daty wezwania 

Wykonawcy przez Zamawiającego do przekazania oryginałów. 

5. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi wykaz osób, którymi Wykonawca 

posługuje się przy realizacji Umowy Ramowej lub Umowy Wykonawczej, w tym swoich 

pracowników, konsultantów (i ich pracowników), doradców (i ich pracowników) oraz 

podwykonawców (i ich pracowników), którym udostępnił Informacje Chronione uzyskane od 

Zamawiającego w związku z realizacją Umowy Ramowej lub Umowy Wykonawczej oraz 

umożliwi wgląd w dokumenty potwierdzające podjęcie i zapewnienie środków, o których 

mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. 

6. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość kontroli podjęcia i zapewnienia środków 

ochrony Informacji Chronionych w formie inspekcji w siedzibie Wykonawcy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do ograniczenia dostępu do Informacji Chronionych wyłącznie 

do tych osób, dla których dostęp do tych informacji jest niezbędny w celu prawidłowego 

wykonania Umowy Ramowej lub Umowy Wykonawczej. 

8. Zamawiający zastrzega, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Informacje Chronione, 

do których Wykonawca uzyskał dostęp lub je wytworzył w trakcie realizacji Umowy 

Ramowej lub Umowy Wykonawczej oraz warunki ich zawarcia i wykonania, stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 419 ze zm.). Przekazanie, 

ujawnienie lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystanie przez Wykonawcę Informacji 

Chronionych w zakresie niezgodnym z celem zawarcia Umowy Ramowej lub Umowy 

Wykonawczej stanowi zagrożenie dla istotnych interesów Zamawiającego i może stanowić 

czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ww. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. 

9. W przypadku konieczności przekazania w ramach realizowanej Umowy Ramowej  lub 

Umowy Wykonawczej Informacji niejawnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. 

o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 756 ze zm.), informacje te zostaną 

przekazane z zachowaniem wymagań i warunków wynikających z przepisów powołanej 

ustawy o ochronie informacji niejawnych.  

10. Zamawiający pozostaje właścicielem wszelkich dokumentów i materiałów przekazanych 

Wykonawcy oraz nabędzie zgodnie z warunkami określonymi w Umowach Wykonawczych 

prawo własności wszelkich dokumentów i materiałów wytworzonych przez Wykonawcę 

w związku lub w wyniku realizacji Umowy Ramowej lub Umowy Wykonawczej, w 
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szczególności dokumenty lub materiały zawierające Informacje Chronione. Wykonawca jest 

zobowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych od Zamawiającego lub wytworzonych w 

związku z realizacją Umowy Ramowej lub Umowy Wykonawczej dokumentów i materiałów 

w terminie 14 dni od zakończenia obowiązywania Umowy Ramowej zgodnie z § 20 ust. 1 

Umowy Ramowej lub od zakończenia obowiązywania Umowy Wykonawczej, która będzie 

realizowana przez Wykonawcę, zgodnie z § 20 ust. 3 Umowy Ramowej, pomimo zakończenia 

obowiązywania Umowy Ramowej. W przypadku zaistnienia okoliczności 

uniemożliwiających dochowanie powyższego terminu, Wykonawca zwróci się do 

Zamawiającego o wydłużenie terminu na zwrot dokumentów lub materiałów. 

11. Zwrot dokumentów i materiałów zostanie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym, 

zawierającym szczegółowy wykaz chronologicznie ułożonych dokumentów i materiałów.  

12. Wykonawca nie ma prawa kopiować, powielać ani w jakikolwiek inny sposób 

rozpowszechniać żadnych dokumentów lub materiałów należących do Zamawiającego lub 

związanych z realizacją Umowy Ramowej lub realizacją Umowy Wykonawczej bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, po wskazaniu celu, w jakim Wykonawca 

zamierza wykorzystać ww. dokumenty lub materiały. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy 

kopiowania lub powielania dokumentów lub materiałów należących do Zamawiającego lub 

związanych z realizacją Umowy Ramowej lub Umowy Wykonawczej, w takim zakresie w 

jakim ich kopiowanie lub powielanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania Umowy 

Ramowej  lub Umowy Wykonawczej przez Wykonawcę.  

13. Wykonawca odpowiada za szkody będące następstwem zgubienia dokumentów lub 

materiałów, o których mowa w ust. 10 powyżej, przy czym odpowiedzialność Wykonawcy 

dotyczy zdarzeń, które powstały w wyniku działań Wykonawcy bądź osób, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność.  

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdym 

pojedynczym zdarzeniu lub serii niepożądanych zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa 

przetwarzanych Informacji Chronionych, w szczególności: zagrożenia nieuprawnionego 

ujawnienia Informacji Chronionych, nieautoryzowanego dostępu, niedozwolonego: 

powielenia, modyfikacji, zniszczenia, utraty, nieprawidłowego wykorzystania, kradzieży lub 

ujawnienia informacji.  

15. Jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na Wykonawcę zostanie nałożony 

obowiązek ujawnienia Informacji Chronionych uzyskanych od Zamawiającego, Wykonawca, 

przed dokonaniem ujawnienia niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o istnieniu takiego 

obowiązku, skonsultuje z Zamawiającym możliwość i zasadność podjęcia środków prawnych 

umożliwiających uchylenie się od tego obowiązku lub jego ograniczenie i podejmie akty 

należytej staranności w celu uzyskania od podmiotu, któremu ma być dokonane ujawnienie, 

zapewnienia o ochronie udostępnionych Informacji Chronionych.  

16. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, przekazywanie Wykonawcy i dalsze 

postępowanie przez Wykonawcę z Informacjami Chronionymi oznaczonymi jako „Tajemnica 

PSE” lub w inny sposób wskazanych przez Zamawiającego jako wymagające szczególnej 

ochrony, odbywać się będzie na zasadach określonych w Załączniku 5 do niniejszej Umowy 

Ramowej.  

17. Wykonawca zobowiązuje się w czasie obowiązywania Umowy Ramowej i Umowy 

Wykonawczej, a także po ich wygaśnięciu lub rozwiązaniu, nie ujawniać osobom trzecim i 
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nie rozpowszechniać (ani nie upubliczniać w żaden inny sposób) informacji co do treści 

Umowy Ramowej i Umowy Wykonawczej, informacji uzyskanych w trakcie ich trwania 

oraz związanych z ich realizacją, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami 

powszechnie obowiązującego prawa. 

18. Zamawiający oświadcza, że przeciwdziała wszelkim praktykom korupcyjnym 

i nadużyciom w Spółce, co polega na stosowaniu zorganizowanych systemowo działań 

zapobiegawczych. Wykonawca zobowiązuje się do zapobiegania zjawiskom korupcyjnym 

i przeciwdziałania wszelkim praktykom korupcyjnym i nadużyciom przy wykonaniu 

niniejszej Umowy. 

19. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie informować Zamawiającego o zdarzeniach 

dotyczących Zamawiającego, związanych z realizacją przedmiotu Umowy, które w ocenie 

Wykonawcy mogą nosić lub noszą znamiona zagrożenia korupcyjnego lub nadużycia.  

20. Strony mogą ustalić sposób przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym oraz nadużyciom 

przy wykonywaniu Umowy Ramowej i Umowy Wykonawczej, z uwzględnieniem analizy 

ryzyka oraz podjąć działania zapobiegawcze. 

21. Umowa Ramowa i Umowa Wykonawcza nie obejmują swoim zakresem powierzenia 

Wykonawcy przetwarzania danych osobowych, co do których Zamawiającemu przysługuje 

status administratora danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, a 

Wykonawca nie jest uprawniony do takich działań. W przypadku, gdyby okazało się 

konieczne przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 28 RODO, których 

administratorem jest jedna ze stron, Strony w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni roboczych, 

lecz nie później niż przed rozpoczęciem przetwarzania, zawrą umowę o powierzeniu 

przetwarzania danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, określając cel i 

zakres takiego powierzenia.  

 

§ 13 

Prawa autorskie i zależne 

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw 

majątkowych do utworów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 ze zm.), wytworzonych 

przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy Wykonawczej lub osoby, którymi 

posługiwał się przy realizacji Umowy Wykonawczej (“Utwór”) oraz prawo zezwalania na 

wykonywanie praw zależnych do Utworów.   

2. Wykonawca gwarantuje, że na dzień wydania Utworu Zamawiającemu przysługiwać mu 

będzie całość autorskich praw majątkowych do Utworu. Jednocześnie Wykonawca 

oświadcza, że prawa te wolne będą od wszelkich wad prawnych, praw lub roszczeń osób 

trzecich, w szczególności nie będą przedmiotem użytkowania, dzierżawy, licencji ani też 

żadnemu podmiotowi nie będzie przysługiwać prawo pierwokupu przedmiotowych praw  

w żadnym zakresie ani też że nie zobowiązał się wobec żadnego podmiotu trzeciego do 

rozporządzenia przedmiotowymi prawami w jakiejkolwiek części.   

3. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1 powyżej, następuje na następujących polach 

eksploatacji:  

1) wprowadzanie do obrotu oryginału lub egzemplarzy Utworu, użyczenie lub najem 

oryginału albo egzemplarzy Utworu;  
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2) wielokrotne publikowanie, udostępnianie i przekazywanie Utworu (oryginału lub 

kopii)  w całości lub w części osobom trzecim;  

3) rozpowszechnianie w sposób inny niż określony powyżej — publiczne prezentowanie, 

wystawienie, wyświetlenie oraz odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie Utworu 

w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym, w tym także za pomocą połączeń internetowych oraz połączeń opartych 

na technologiach telefonii komórkowej (w tym umieszczenie na stronie internetowej 

Zamawiającego oraz w innych sieciach wewnętrznych Zamawiającego);  

4) dystrybucja utworu, w szczególności jego ekspozycji i publicznego udostępnienia   

w środkach masowego przekazu;  

5) utrwalanie i zwielokrotnienie techniką w nieograniczonej liczbie egzemplarzy,  w tym 

techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową na 

wszelkich znanych w chwili zawarcia Umowy Wykonawczej nośnikach (np. pendrive, 

płyty CD/DVD);  

6) digitalizacja, wielokrotne wprowadzanie, zapisywanie i przetwarzanie w pamięci 

komputera;  

7) korzystania i rozporządzania zależnym prawem autorskim do utworu w zakresie 

wymienionym wyżej, w tym korzystani w całości lub części w tym poprzez łączenie   

z innymi utworami, opracowanie poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnień , 

modyfikację, tłumaczenie na różne języki.  

4. Zamawiający jest uprawniony do decydowania o przystąpieniu do rozpowszechniania 

Utworu, a także formach i czasie jego rozpowszechniania. Zamawiający nabywa prawo do 

przeniesienia na rzecz osób trzecich autorskich praw majątkowych oraz prawa zezwalania 

na wykonywanie praw zależnych, nabytych zgodnie z postanowieniami Umowy 

Wykonawczej.   

5. Dla uniknięcia wątpliwości, Zamawiający jest uprawniony do wprowadzania zmian, 

wykonywania opracowań lub przekształceń treści lub formy Utworu przez Zamawiającego, 

jak też do udzielania osobom trzecim zgody na wykonywanie praw zależnych w odniesieniu 

do Utworu, do którego autorskie prawa majątkowe zostały przeniesione zgodnie 

postanowieniami niniejszego paragrafu.   

6. Zapłata Wynagrodzenia, w ramach których Wykonawca opracował Utwór, wyczerpuje 

roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia praw wskazanych powyżej na wszystkich 

wymienionych powyżej polach eksploatacji oraz przeniesienia własności egzemplarzy, na 

których Utwory utrwalono.  

7. Przeniesienie praw wskazanych powyżej oraz przeniesienie własności nośnika, na którym 

utrwalono Utwór powstały w wyniku wykonania Dokumentacji przewidzianej w Umowie 

Wykonawczej następuje z chwilą ich wydania Zamawiającemu.  

8. Wykonawca zapewnia, że osoby uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich do 

Utworu, nie będą wykonywać takich praw w stosunku do Zamawiającego, jego następców 

prawnych, a także osób trzecich, o których mowa w ust. 5. powyżej.   

9. W razie wystąpienia przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami  

z powodu naruszenia praw własności intelektualnej do Utworów, w tym w zakresie 

autorskich praw majątkowych, Wykonawca jest zobowiązany, na każde żądanie 

Zamawiającego i w zakresie dozwolonym przez prawo, niezwłocznie wstąpić do toczącego 
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się postępowania, a w razie braku takiej możliwości — wystąpić z interwencją uboczną po 

stronie Zamawiającego. Ponadto, Wykonawca zapłaci w imieniu Zamawiającego na rzecz 

osoby trzeciej kwoty zasądzone w tym zakresie od Zamawiającego na jej rzecz tytułem 

odszkodowań i innych kosztów (w tym kosztów zastępstwa procesowego) lub kwoty 

wynikające z ugody sądowej lub przyznane na podstawie innego ostatecznego orzeczenia 

lub ostatecznej decyzji odpowiednich organów administracji publicznej, a w razie 

zapłacenia tych kwot bezpośrednio przez Zamawiającego – zwróci je Zamawiającemu oraz 

wszelkie poniesione w związku z tym przez Zamawiającego koszty. W każdym wypadku 

Wykonawca zwróci Zamawiającemu poniesione przez niego uzasadnione koszty pomocy 

prawnej oraz doradztwa technicznego i prawnego związanych z obroną Zamawiającego 

przed roszczeniami osoby trzeciej, które nie zostały pokryte zasądzonymi oraz 

wyegzekwowanymi na rzecz Zamawiającego od osoby trzeciej wszelkimi związanymi z 

tym, w tym kosztami obrony Zamawiającego i zastępstwa procesowego.  

10. W przypadku, gdyby okazało się, że Utwór ma wady prawne, Wykonawca przejmie na 

siebie wszelkie związane z tym ewentualne roszczenia osób trzecich, zwalniając na 

zasadzie art. 392 Kodeksu cywilnego Zamawiającego z odpowiedzialności i ponosząc 

wszelkie koszty w tym zakresie, w tym koszty związane z obroną Zamawiającego przed 

tymi roszczeniami.  

 

§ 14 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie Dokumentacji lub jej części objętej zakresem  

Umowy Wykonawczej innym podmiotom.     

2. Wykonawca jest uprawniony do zmiany Podwykonawcy na zasoby którego powoływał się  

w trakcie postępowania przetargowego w wyniku którego zawarto Umowę Ramową.   

W przypadku zmiany takiego Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że 

proponowany nowy podwykonawca posiada wiedzę i doświadczenie co najmniej na 

poziomie który umożliwiłby Wykonawcy spełnienie warunków udziału w postępowaniu 

przetargowym, gdyby to na wiedzę i doświadczenie nowego podwykonawcy powoływał 

się na etapie postępowania przetargowego oraz przedstawić oświadczenia lub dokumenty 

potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podwykonawcy w okolicznościach 

ustalonych  w postępowaniu o udzielenie zamówienia.   

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za działania i zaniechania 

Podwykonawców, jak za działania i zaniechania własne.   

4. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą będą dokonywane według umów 

zawartych pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą. Wykonawca jest zobowiązany 

wykonywać terminowo wszelkie rozliczenia z Podwykonawcami, a Zamawiający nie jest  

i nie będzie zobowiązany do zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia na rzecz 

Podwykonawców.  

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 

obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 

obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy. Postanowienia zdania 

poprzedniego mają zastosowanie także do Umowy o podwykonawstwo zawieranej 
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pomiędzy Podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub pomiędzy dalszymi 

podwykonawcami. 

6. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w rozumieniu Prawa zamówień 

publicznych, a okres jej obowiązywania przekracza 6 miesięcy, będzie zawierać 

postanowienia określające zasady waloryzacji wynagrodzenia odpowiednio 

Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, które będą analogiczne do zasad waloryzacji 

wynagrodzenia przewidzianych w Umowie Ramowej i które będą miały zastosowanie w 

przypadku, o którym mowa w art. 439 ust. 5 Prawa zamówień publicznych.  

 

§ 15 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

1. Wykonawca, w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym paragrafie, ubezpieczy 

na własny koszt i w okresie obowiązywania Umowy Ramowej i Umów Wykonawczych 

zapewni ciągłość ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC):  

1) Wykonawcy z tytułu prowadzenia działalności oraz posiadanego mienia,  przy czym 

zakres  ochrony ubezpieczeniowej będzie pokrywał działalność objętą przedmiotem 

Umowy Ramowej i Umów Wykonawczych. Suma gwarancyjna powinna wynosić nie 

mniej niż 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.  

2) Wykonawca ubezpieczy na własny koszt i w okresie realizacji Umowy Ramowej i 

Umów Wykonawczych zapewni ciągłość ochrony ubezpieczeniowej w zakresie 

dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej 

(Rzeczoznawcy). W zakresie działalności zawodowej umowa obejmie 

odpowiedzialność z tytułu szkód wyrządzonych w związku z wykonywaniem 

działalności z zakresu szacowania wartości. Suma gwarancyjna powinna wynosić nie 

mniej niż 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.  

2. Z ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy nie jest wyłączona 

jakakolwiek działalność tożsama z przedmiotem Umowy Ramowej i Umów 

Wykonawczych lub która jest niezbędna dla należytego wykonania Umowy Wykonawczej, 

a wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela są zgodne z aktualnym standardem 

rynkowym.  

3. Ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia wskazanego w ust. 1 pkt. 1 lit. a) 

powyżej objęta jest odpowiedzialność Wykonawcy (kontraktowa, deliktowa oraz 

pozostająca w zbiegu tzw. deliktowo-kontraktowa)  za szkody:  

1) powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa,  

2) powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania 

zobowiązania lub z czynu niedozwolonego (tzw. „completed operations”).  

4. Wysokość i rodzaje franszyz powinny być zgodne z aktualnym standardem rynkowym  

z zastrzeżeniem, że franszyza redukcyjna nie może wynosić więcej niż 50 000,00 zł.  

5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu skan polisy bądź certyfikatu (w formie 

elektronicznej na adres: polisy@pse.pl oraz adres poczty elektronicznej Przedstawiciel 

Zamawiającego wskazanego w § 24 ust. 1 pkt. 1 Umowy Ramowej) poświadczającej 

zawarcie umowy ubezpieczenia (OC), zgodnej z wymogami, o których mowa w niniejszym 

paragrafie, oraz dowód uiszczenia składek w terminie do 5 dni przed zawarciem Umowy 

Wykonawczej.  

mailto:polisy@pse.pl
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6. Jeżeli w trakcie trwania Umowy Ramowej i Umów Wykonawczych upłynie okres 

ubezpieczenia przedłożonej przez Wykonawcę umowy ubezpieczenia (OC), Wykonawca 

niezwłocznie i bez wezwania dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający 

przedłużenie bieżącej lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia OC zgodnej z 

wymaganiami określonymi w niniejszym paragrafie, w terminie najpóźniej 5 dni przed 

końcem bieżącego okresu ubezpieczenia oraz dowód opłacenia składki w terminie do 5 dni 

od jej terminu płatności wskazanego w polisie Wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek 

zapewnić ciągłość ochrony ubezpieczeniowej.  

7. Jeżeli wymagana umowa ubezpieczenia (OC), o której mowa w ust. 6 powyżej, nie zostanie 

zawarta lub dokumenty potwierdzające jej zawarcie (w tym opłacenie składki) nie zostaną 

dostarczone Zamawiającemu, Zamawiający ma prawo zawarcia stosownej umowy 

ubezpieczenia (OC) we wskazanym powyżej zakresie. Zamawiający obciąży Wykonawcę 

składką za zawartą umowę ubezpieczenia (OC), wzywając go do zapłaty lub dokonując 

potrącenia wraz z należnymi odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy. Jeżeli Zamawiający 

nie skorzysta  z uprawnienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Wykonawcy nie będą 

przysługiwały względem Zamawiającego żadnego roszczenia.  

8. Obowiązek Wykonawcy do zawarcia i przedłużania ważności umowy ubezpieczenia nie 

może być interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy z zawartej 

Umowy Ramowej i Umów Wykonawczych.  

9. W przypadku Wykonawców działających wspólnie (np. w formie konsorcjum 

Wykonawców), ubezpieczonymi (współubezpieczonymi) w ramach umowy ubezpieczenia 

OC są wszyscy Wykonawcy, bądź każdy z Wykonawców jest ubezpieczony w ramach 

indywidualnej umowy ubezpieczenia OC, spełniającej wymogi niniejszego paragrafu. 

Indywidualne umowy ubezpieczenia (OC) Wykonawców nie mogą wyłączać ani 

ograniczać odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w zakresie odpowiedzialności 

solidarnej Wykonawcy z pozostałymi Wykonawcami wobec Zamawiającego.  

10. W przypadku, gdy w ramach realizacji Umowy Ramowej i Umów Wykonawczych 

Wykonawca korzysta z Podwykonawców ubezpieczonymi (współubezpieczonymi) w 

ramach umowy ubezpieczenia OC są wszyscy podwykonawcy, bądź każdy z 

podwykonawców jest ubezpieczony w ramach indywidualnej umowy ubezpieczenia OC, 

spełniającej wymogi niniejszego paragrafu. Indywidualne umowy ubezpieczenia (OC) 

Wykonawcy oraz podwykonawców nie mogą wyłączać ani ograniczać odpowiedzialności 

zakładu ubezpieczeń w zakresie, w jakim Wykonawca lub podwykonawcy ponoszą 

odpowiedzialność wobec Zamawiającego. 

 

§ 16 

Zabezpieczenie 

1. Wykonawca będzie zobowiązany wnosić Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

Wykonawczej, w przypadku gdy obowiązek wniesienia Zabezpieczenia zostanie wskazany 

przez Zamawiającego w SWZW. 

2. Wykonawca jest zobowiązany doręczyć Zamawiającemu oraz przez cały okres 

wykonywania danej Umowy Wykonawczej i okresu Rękojmi i Gwarancji w ramach tej 

Umowy Wykonawczej, będzie utrzymywał Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

Wykonawczej w jednej lub kilku formach dopuszczonych w art. 450 ust. 1 Prawa zamówień 
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publicznych w wysokości do 5 (pięciu) % ceny podanej w Ofercie Szczegółowej, 

[wysokość Zabezpieczenia zostanie każdorazowo określona w Zaproszeniu do 

Złożenia Oferty Szczegółowej]. Do określenia wysokości zabezpieczenia uwzględnia się 

cenę zawierającą podatek VAT.   

3. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania Zabezpieczenia w okresach wskazanych 

poniżej zgodnie z zasadami: 

1) część kwoty Zabezpieczenia w wysokości 70 (siedemdziesięciu) % kwoty 

Zabezpieczenia, zostanie zwolniona przez Zamawiającego w terminie 30 (trzydziestu) 

dni po zrealizowaniu Umowy Wykonawczej tj. od daty podpisania Protokołu Odbioru 

Końcowego danej Umowy Wykonawczej lub po podpisaniu Protokołu Odbioru 

ostatniego Pakietu w ramach danej Umowy Wykonawczej bez stwierdzenia Wad 

Istotnych,  

2) pozostała część kwoty Zabezpieczenia w wysokości 30 (trzydziestu) % kwoty 

Zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu Rękojmi lub 

Gwarancji za Wady, zostanie zwolniona nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po 

upływie okresu Rękojmi lub okresu Gwarancji za Wady. 

4. W przypadku przesunięcia terminu Odbioru Końcowego lub przedłużenia okresu Rękojmi 

lub okresu Gwarancji za Wady Zabezpieczenie będzie odpowiednio przedłużone i 

przedłożone Zamawiającemu, niezależnie od podpisania lub nie stosownego aneksu do 

Umowy Wykonawczej w tym terminie, nie później niż na 30 (trzydzieści) dni przed 

upływem dotychczasowego terminu Odbioru Końcowego lub upływu dotychczasowego 

okresu odpowiednio Rękojmi lub Gwarancji. 

5. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy Wykonawczej oraz do pokrycia roszczeń 

Zamawiającego względem Wykonawcy z tytułu Rękojmi lub Gwarancji.  

6. O potrąceniu jakichkolwiek kwot z Zabezpieczenia lub o zaspokojeniu z Zabezpieczenia 

Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę. 

7. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione Zabezpieczenie, przekracza 5 lat, Zabezpieczenie 

w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a Zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres 

nie krótszy niż 5 lat, a Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia Zabezpieczenia lub 

wniesienia nowego Zabezpieczenia na kolejne okresy. 

8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego Zabezpieczenia najpóźniej na 30 

(trzydzieści) dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego Zabezpieczenia 

wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na Zabezpieczenie 

w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego Zabezpieczenia. 

9. Wykonawca nie jest zobowiązany do uzupełnienia kwoty Zabezpieczenia o kwoty 

należności, w tym odszkodowań i kar umownych  oraz innych przewidzianych przez 

Umowę sum, potrącanych lub zaspokajanych przez Zamawiającego z Zabezpieczenia. W 

odniesieniu do Zabezpieczeń w formie gwarancji bankowych lub gwarancji 

ubezpieczeniowych Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym 

wszelkich zmian w treści Zabezpieczenia w stosunku do wymaganego przez 

Zamawiającego wzoru Zabezpieczenia określonego każdorazowo w SWZW.  

10. W odniesieniu do Zabezpieczeń w formie gwarancji bankowych lub gwarancji 

ubezpieczeniowych, w sytuacji, gdy:  
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1) wystawca (gwarant) znajdzie się w stanie zagrażającym niewypłacalnością lub 

podejmie decyzję o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, wszczęcie postępowania 

restrukturyzacyjnego lub innego podobnego postępowania we właściwej jurysdykcji 

lub złoży taki wniosek lub taki wniosek zostanie złożony przez osobę trzecią, lub 

2) w stosunku do wystawcy (gwaranta) zostanie podjęta jakakolwiek z następujących 

czynności: zawieszenie płatności lub moratorium w odniesieniu do zobowiązań 

pieniężnych, wyznaczenie zarządcy przymusowego, administratora, likwidatora lub 

innej podobnej osoby lub zostanie rozpoczęta likwidacja lub rozwiązanie wystawcy 

(gwaranta), lub 

3) z jakichkolwiek powodów zobowiązanie wystawcy (gwaranta) wygaśnie, stanie się 

nieważne lub nieskuteczne lub niemożliwe do wykonania albo wykonanie przez 

wystawcę (gwaranta) zobowiązania z gwarancji naruszałoby lub stałoby się sprzeczne 

z prawem, 

Wykonawca jest zobowiązany do ponownego ustanowienia Zabezpieczenia w jednej 

lub kilku formach, o których mowa w art. 450 ust. 1  Prawa zamówień publicznych, 

z zastrzeżeniem, że w przypadku Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych lub 

gwarancji ubezpieczeniowych będzie ono spełniać następujące wymagania: 

a)  wystawca (gwarant) posiadać powinien siedzibę lub oddział na terenie 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub na terytorium państwa – strony 

Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych 

(GPA), lub na terytorium państwa – strony innej umowy międzynarodowej, 

której stroną jest Unia Europejska (jeżeli taka umowa międzynarodowa 

zobowiązuje Unię Europejską do zapewnienia wykonawcom z państw – stron 

takiej umowy oraz robotom budowlanym, dostawom i usługom pochodzącym z 

tych państw, traktowania nie mniej korzystnego, niż traktowanie wykonawców 

pochodzących z Unii Europejskiej oraz robót budowlanych, dostaw i usług 

pochodzących z Unii Europejskiej – co Wykonawca powinien wykazać 

Zamawiającemu), 

b) gwarancja powinna być sporządzona w języku polskim. Jeżeli gwarancja poza 

językiem polskim będzie sporządzona również w innym języku, w razie 

rozbieżności między wersjami językowymi rozstrzygająca będzie wersja polska, 

przy czym powyższa reguła kolizyjna powinna zostać zamieszczona wprost w 

treści gwarancji, 

c) treść gwarancji wymaga uprzedniego zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Wzór gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych na 

zabezpieczenie określa SWZ. 

Wykonawca jest zobowiązany ponownie ustanowić zabezpieczenie w terminie 14 

(czternastu) dni od wcześniejszej z dat: (i) od daty powzięcia przez Wykonawcę 

informacji o wystąpieniu jednej z wyżej wymienionych okoliczności lub (ii) od daty 

wpłynięcia do Wykonawcy zawiadomienia skierowanego przez Zamawiającego o jej 

wystąpieniu. 

Gwarancja bankowa może zostać wystawiona przez inny podmiot, niż określony w 

pkt. a) z zastrzeżeniem, że gwarancja ta zostanie potwierdzona przez bank lub oddział 
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banku podlegający nadzorowi nad rynkiem finansowym według przepisów prawa 

polskiego i spełnione będą pozostałe wymagania określone w pkt. b) i c). 

Gwarancja ubezpieczeniowa może zostać wystawiona przez inny podmiot, niż 

określony w pkt. a) z zastrzeżeniem uzyskania przez Wykonawcę regwarancji 

udzielonej (wystawionej) przez podmiot podlegający nadzorowi nad rynkiem 

finansowym wg przepisów prawa polskiego, i spełnione będą pozostałe wymagania 

określone w pkt. b) i c). 

Wykonawca jest zobowiązany poinformować na piśmie Zamawiającego o zaistnieniu 

okoliczności określonej w ust. 9 pkt. 1), 2)  lub 3) w terminie 5 (pięciu) Dni Roboczych 

od dnia powzięcia informacji o jej wystąpieniu. 

11. Zamawiający zwróci Wykonawcy pierwotnie ustanowione zabezpieczenie w dniu 

doręczenia Zamawiającemu nowo ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 9 

albo niezwłocznie po tym dniu. 

12. Uchybienie jakimkolwiek obowiązkom wymienionym w niniejszym § 14 stanowi istotne 

naruszenie Umowy Ramowej i Umów Wykonawczych i uprawnia Zamawiającego do: 

1) zaliczenia istniejących wierzytelności pieniężnych wynikających z Umowy 

Wykonawczej należnych Wykonawcy od Zamawiającego na poczet Zabezpieczenia, 

2) dopóki Wykonawca nie zaoferuje innej formy Zabezpieczenia, wstrzymania płatności 

wynikających z Umowy Wykonawczej do czasu wniesienia, uzupełnienia lub 

odnowienia Zabezpieczenia, 

3) wystąpienia z żądaniem zapłaty z Zabezpieczenia wniesionego w formie innej niż 

środki pieniężne celem zapewnienia Zabezpieczenia dalszej realizacji Umowy 

Wykonawczej. 

13. Zamawiający zwraca Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z 

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 

prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy Wykonawcy. 

 

§ 17 

Rękojmia i gwarancja 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

Dokumentacji oraz udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na Dokumentację. Okres 

gwarancji i rękojmi rozpoczyna bieg począwszy: (i) od podpisania Protokołu Odbioru 

Końcowego w ramach danej Umowy Wykonawczej albo (ii) od podpisania Protokołu 

Odbioru Pakietu w ramach danej Umowy Wykonawczej (iii) od odstąpienia od danej 

Umowy Wykonawczej, i kończy się z upływem 2 (dwóch) lat.  

2. W okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi, Zamawiający w razie stwierdzenia Wady 

Dokumentacji może żądać jej usunięcia oraz naprawienia szkody wynikłej ze stwierdzonej 

Wady.    

3. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia Wad Dokumentacji, w terminie 5 (pięć) Dni 

Roboczych od daty zgłoszenia Wady na piśmie przez Zamawiającego. Zamawiający na 

wniosek Wykonawcy, może wyrazić, w formie pisemnej, zgodę na przedłużenie terminu 

usunięcia Wady w sytuacji, gdy usunięcie Wady w terminie wskazanym w zdaniu 

poprzedzającym jest obiektywnie niemożliwe.   
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4. Wady zgłoszone Wykonawcy w okresie gwarancji lub rękojmi będą usuwane na koszt 

Wykonawcy, w ramach Wynagrodzenia, niezależnie od terminu wygaśnięcia gwarancji lub 

rękojmi.  

5. Do opiniowania i Odbioru Dokumentacji wykonywanej w ramach usuwania Wad w okresie 

gwarancji i rękojmi znajduje odpowiednie zastosowanie procedura opisana w § 9 Umowy 

Ramowej. 

 

§ 18 

Kary umowne 

1. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych:  

1) za odstąpienie od Umowy Ramowej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w 

wysokości 10 (dziesięć) % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1 

Umowy Ramowej; 

2) w wysokości 5 (pięć) % wynagrodzenia określonego w Ofercie Szczegółowej za każdy 

przypadek niedoręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę podpisanej Umowy 

Wykonawczej w terminie określonym w § 8 ust. 1 pkt 12) lit. a) Umowy Ramowej lub 

za każdy przypadek niedoręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy Wykonawczej w terminie określonym w § 8 ust. 1 pkt 

12) lit. b) Umowy Ramowej lub za każdy przypadek niedoręczenia Zamawiającemu 

przez Wykonawcę polisy ubezpieczeniowej w terminie, o którym mowa w § 15 ust. 5 

Umowy Ramowej;  

3) w wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia 

przez Wykonawcę obowiązków w zakresie zobowiązań związanych z Informacjami 

Chronionymi, o których mowa w postanowieniach § 12 Umowy Ramowej. 

 

2. Łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 10 ust. 1 Umowy Ramowej.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kwoty naliczonej kary umownej 

w terminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty takiej kary umownej wraz z notą księgową, 

przy czym Zamawiający uprawniony jest do potrącania wszelkich należnych mu kar 

umownych z wynagrodzeniem, jak również z pokrycia należności z tytułu kar umownych  

z Zabezpieczenia.   

4. Dochodzenie zapłaty jednej z kar umownych nie wyklucza możliwości dochodzenia zapłaty 

innych kar umownych z innych tytułów, w tym z tytułu kolejnych naruszeń tego samego 

rodzaju.  

5. Zamawiający zachowuje prawo dochodzenia kar umownych przewidzianych Umową 

Ramową w przypadku odstąpienia od Umowy Ramowej.  

6. Zamawiający zachowuje prawo dochodzenia kar umownych przewidzianych Umową 

Wykonawczą w przypadku odstąpienia od Umowy Ramowej lub Umowy Wykonawczej.  

7. Zamawiający może dochodzić odszkodowania ponad wysokość zastrzeżonych kar 

umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 
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§ 19 

Siła wyższa 

1. Strony ustalają, że pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie wydarzenia, które mają wpływ  

na realizację Umowy Wykonawczej, a pozostają poza kontrolą Stron i których nie można 

było przewidzieć lub które, choć przewidywalne, były nieuniknione, nawet mimo 

przedsięwzięcia przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych 

czynności zmierzających do uniknięcia takich wydarzeń lub ich skutków.  

2. Pojęcie siły wyższej obejmuje w szczególności:  

1) działania wojenne, w tym wojna domowa, stan wyjątkowy,  

2) strajk generalny trwający dłużej, niż 60 dni,  

3) stan klęski żywiołowej, w tym spowodowany siłami przyrody, jak również 

awariami urządzeń przemysłowych i skażeniem radioaktywnym,  

4) działania sił natury, przed którymi przy dołożeniu należytej staranności nie 

można było się zabezpieczyć.  

3. W przypadku, gdy siła wyższa stanie na przeszkodzie w dotrzymaniu lub wypełnieniu przez 

jedną ze Stron całości lub części jej zobowiązań, Strona ta będzie z nich zwolniona przez 

taki czas i w takim zakresie, w jakim realizacja danego zobowiązania nie jest możliwa, 

jednakże pod warunkiem niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zaistniałej 

sytuacji i udowodnieniu niemożności spełnienia świadczenia. Ponadto, Strona ta będzie 

starała się wykonać ciążące na niej zobowiązania tak szybko, jak będzie to możliwe.  

 

§ 20 

Okres obowiązywania Umowy Ramowej. Termin Realizacji Umów Wykonawczych 

1. Umowa Ramowa zostaje zawarta na czas oznaczony 2 lat licząc od dnia jej zawarcia lub na 

okres do dnia, w którym łączna wartość wszystkich zawartych Umów Wykonawczych  

(w wyniku wykonania niniejszej Umowy Ramowej) osiągnie kwotę określoną  

w § 10 ust. 1 Umowy Ramowej, w zależności od tego, który z powyższych okresów upłynie 

pierwszy, przy czym Umowy Wykonawcze zawarte w wyżej wymienionym okresie 

podlegają wykonaniu zgodnie z ich treścią.  

2. Termin realizacji Umowy Wykonawczej będzie każdorazowo określany w OPZ do Umowy 

Wykonawczej albo w Harmonogramie i będzie nie dłuższy niż 12 miesięcy.  

3. Umowy Wykonawcze zawarte w wyniku rozstrzygnięcia postępowań, w ramach których 

Zamawiający przesłał do Wykonawcy przed upływem okresu obowiązywania Umowy 

Ramowej Zaproszenie do złożenia Oferty Szczegółowej zgodnie z § 8 Umowy Ramowej, 

będą realizowane pomimo zakończenia obowiązywania Umowy Ramowej, na zasadach w 

niej wskazanych.  

 

§ 21 

Odstąpienie od Umowy Ramowej 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszej Umowy Ramowej, w 

przypadku: 

1) naruszenia przez Wykonawcę obowiązków określonych w § 12 Umowy Ramowej; 

lub 
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2) odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy Wykonawczej z powodu wystąpienia 

okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

3) nieprzedłożenie w terminie wskazanym w § 1 ust. 3 pkt 2) zdanie trzecie, 

oświadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, Personelu 

Wykonawcy lub innego podmiotu, że nie występują przesłanki wynikające z 

Zakazów Sankcyjnych skutkujące zakazem dalszego wykonywania Umowy 

Ramowej lub nieprzedłożenie w terminie, o którym mowa w pkt § 1 ust. 3 pkt 2) 

zdanie ostatnie, dokumentów lub informacji potwierdzających brak występowania 

takich przesłanek; 

4) niewykonanie obowiązku, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 4)  Umowy Ramowej. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy 

Ramowej nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia Umowy Ramowej, Zamawiający może odstąpić od Umowy Ramowej w terminie 

30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

3. W każdym przypadku termin do wykonania umownego prawa odstąpienia upływa po trzech 

latach od dnia zawarcia Umowy Ramowej.  

4. Umowy Wykonawcze zawarte przed odstąpieniem od Umowy Ramowej będą realizowane 

pomimo zakończenia obowiązywania Umowy Ramowej pod warunkiem, że Zamawiający 

nie postanowi inaczej. 

5. Każda ze Stron uprawniona jest do odstąpienia od Umowy Ramowej w przypadku 

wystąpienia siły wyższej. 

6. Wszystkie zobowiązania Stron wynikające z niniejszej Umowy Ramowej, wskazane jako 

podlegające wykonaniu po dacie wygaśnięcia Umowy Ramowej wskutek odstąpienia 

pozostają w mocy niezależnie od wygaśnięcia Umowy Ramowej. 

7. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Ramowej powinno zostać przekazane drugiej 

Stronie na piśmie, pod rygorem nieważności. 

8. Postanowienia Umowy Ramowej, w tym niniejszego paragrafu, nie wyłączają możliwości 

skorzystania z instytucji ustawowego prawa odstąpienia lub wypowiedzenia, regulowanego 

odpowiednimi przepisami prawa.  

 

§ 22 

Odstąpienie od Umowy Wykonawczej 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy Wykonawczej, jeżeli Wykonawca dopuszcza się istotnego 

naruszenia Umowy Wykonawczej i nie zaniecha dalszych naruszeń lub nie usunie skutków 

naruszenia w 7 (siedmio) -dniowym okresie naprawczym, udzielonym przez Zamawiającego 

w pisemnym wezwaniu do usunięcia naruszenia lub zaniechania naruszeń. Okres naprawczy 

zaczyna biec od dnia doręczenia wezwania do usunięcia lub zaniechania naruszenia Umowy 

Wykonawczej. Istotne naruszenia Umowy Wykonawczej obejmują w szczególności następujące 

przypadki: 

1) zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że Wykonawca nie jest w stanie wykonać 

Dokumentacji objętej Umową Wykonawczą w terminie; 

2) zwłoka Wykonawcy w zakończeniu realizacji Umowy Wykonawczej przekracza 14 dni; 

3) wydane zostało postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia dotyczące mienia lub praw 

Wykonawcy, mające na celu zabezpieczenie roszczeń osób trzecich lub wszczęto wobec 
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niego postępowanie egzekucyjne, które uniemożliwiają Wykonawcy realizację Umowy 

Wykonawczej; 

4) Wykonawca nie złożył w terminach określonych w Umowie Ramowej polis 

ubezpieczeniowych wraz z potwierdzeniem dokonanej płatności składek ubezpieczeniowych. 

5) Wykonawca nie złożył w terminach określonych w Umowie Ramowej Zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy Wykonawczej, jeżeli taki obowiązek został zastrzeżony przez 

Zamawiającego w Zaproszeniu do złożenia Ofert Szczegółowych.  

2. Niezależnie od określonych w ust. 1 okoliczności uprawniających Zamawiającego do odstąpienia 

od Umowy Wykonawczej w przypadkach istotnego naruszenia Umowy Wykonawczej, 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Wykonawczej bez wyznaczania okresu 

naprawczego na usunięcie naruszeń w przypadku: 

1) gdy Wykonawca przechodzi w stan likwidacji, inny niż w celach przekształcenia lub 

połączenia się z innym przedsiębiorstwem lub jest zagrożony niewypłacalnością, lub 

Wykonawca podjął jakąkolwiek z następujących czynności: zawieszenie płatności lub 

moratorium w odniesieniu do wykonywania zobowiązań pieniężnych, lub też z jakichkolwiek 

powodów zobowiązanie Wykonawcy wygaśnie, stanie się nieważne lub nieskuteczne lub 

niemożliwe do wykonania albo wykonanie przez Wykonawcę zobowiązań umownych 

naruszałoby lub stałoby się sprzeczne z prawem; 

2) ujawnienia istotnych zaległości podatkowych Wykonawcy, z wyjątkiem przypadków gdy 

Wykonawca uzyskał przewidziane prawem umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  

3) ujawnienia istotnych zaległości Wykonawcy w odprowadzaniu składek na ZUS, z wyjątkiem 

przypadków, gdy Wykonawca uzyskał przewidziane prawem umorzenie, odroczenie, 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu; 

4) Wykonawca zlecił wykonanie prac osobom trzecim z naruszeniem postanowień Umowy 

Ramowej; 

5) odstąpienia od Umowy Ramowej. 

3. W każdym przypadku, gdy przewidziano w niniejszej Umowie Ramowej umowne prawo 

odstąpienia od Umowy Wykonawczej może ono zostać wykonane w stosunku do każdej z Umów 

Wykonawczych z osobna, począwszy od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o 

zaistnieniu przyczyn do odstąpienia od danej Umowy Wykonawczej, lecz nie później niż w terminie 

60 dni. W każdym przypadku termin do wykonania umownego prawa odstąpienia od Umowy 

Wykonawczej upływa po roku od dnia zawarcia Umowy Wykonawczej.  

4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Wykonawczej powinno zostać przekazane drugiej Stronie 

na piśmie, pod rygorem nieważności. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawczej, Wykonawca powstrzyma się od wykonywania 

Umowy Wykonawczej oraz dokona protokolarnej inwentaryzacji realizowanej Dokumentacji z 

udziałem Zamawiającego. Inwentaryzacja będzie podstawą do sporządzenia Protokołu 

inwentaryzacyjnego i wystawienia faktury VAT.  

6. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawczej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia za Dokumentację.  

7. W razie odstąpienia od Umowy Wykonawczej określone składniki majątku wytworzone przez 

Wykonawcę w związku z wykonywaniem Umowy Wykonawczej zatrzymane przez 
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Zamawiającego, przechodzą na własność Zamawiającego (tj. w szczególności Zamawiający 

uzyskuje prawa autorskie w adekwatnym zakresie, zgodnie z postanowieniami § 13 Umowy), o ile 

ich własność nie przeszła na Zamawiającego wcześniej, jednakże z zastrzeżeniem skutków 

wykonania postanowień ust. 5 powyżej. 

8. Postanowienia Umowy Ramowej, w tym niniejszego paragrafu, nie wyłączają możliwości 

skorzystania z instytucji ustawowego prawa odstąpienia lub wypowiedzenia, regulowanego 

odpowiednimi przepisami prawa. 

 

§ 23 

Klauzula przeniesienia praw i obowiązków 

1. Wykonawca niniejszym wyraża nieodwołalną zgodę na przeniesienie przez Zamawiającego 

całości lub części praw i/lub obowiązków wynikających z Umowy Ramowej lub Umowy 

Wykonawczej na podmiot trzeci, który będzie (i) instytucją finansującą Zamawiającego, lub 

(ii) spółką celową powołaną przez Zamawiającego. 

2. O dacie przeniesienia całości lub części praw i obowiązków Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę oraz prześle pisemne oświadczenie powyższego podmiotu o przejęciu praw i 

obowiązków wynikających z Umowy Ramowej lub Umowy Wykonawczej, odpowiednio. 

3. Jeżeli w wyniku dokonanej cesji Umowa Ramowa lub Umowa Wykonawcza będzie 

wymagało odpowiednich zmian Wykonawca zobowiązuje się do ich uzgodnienia i podpisania 

w zakresie wynikającym z cesji, aneksu do Umowy Ramowej lub Umowy Wykonawczej w 

terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania projektu aneksu. 

4. Przeniesienie przez Wykonawcę całości lub części praw i/lub obowiązków wynikających z 

Umowy Ramowej lub Umowy Wykonawczej na osobę trzecią w zakresie prawnie 

dopuszczalnym, wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. Wykonawca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń wynikających z 

nieudzielenia przez Zamawiającego zgody na dokonanie przeniesienia praw i obowiązków z 

Umowy Ramowej lub Umowy Wykonawczej, w tym przelewu (cesji) wierzytelności. 

 

§ 24 

Przedstawiciele Stron 

1. Sprawy związane z realizacją Umowy Ramowej i Umowy Wykonawczej prowadzić będą:  

1) w imieniu Zamawiającego:  

…………………………., e-mail: …………………., kom. ……………… 

2) w imieniu Wykonawcy: 

…………………………., e-mail: …………………., kom. ……………… 

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 powyżej, są upoważnione do bieżącego koordynowania spraw 

związanych z realizacją Umowy Ramowej i Umowy Wykonawczej, jednakże bez prawa do 

dokonywania w niej zmian oraz zaciągania zobowiązań finansowych, z zastrzeżeniem 

możliwości złożenia żądania o skorzystaniu z Opcji, o którym mowa w § 5 ust. 2 zd. 2 Umowy 

Ramowej. 

3. Zmiana osób lub danych adresowych osób wskazanych w ust. 1 nie stanowi zmiany Umowy 

Ramowej i wymaga powiadomienia, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, drugiej 

Strony przez stronę dokonującą zmiany.  
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§ 25 

Odpowiedzialność i ryzyko 

1. Każda ze Stron zobowiązana jest do naprawienia szkody wyrządzonej drugiej Stronie 

w związku z wykonywaniem Umowy Ramowej lub Umowy Wykonawczej przez daną 

Stronę lub osoby, którymi się ona posługuje do wykonania swoich zobowiązań 

wynikających z Umowy Ramowej lub Umowy Wykonawczej.  

2. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania swoich Podwykonawców, oraz 

innych podmiotów, którymi posłuży się do wykonania Umowy Ramowej lub Umowy 

Wykonawczej, jak za własne działania i zaniechania. 

3. Wykonawca zwolni z odpowiedzialności i zabezpieczy Zamawiającego przed 

szkodami, kosztami (w tym zasądzonymi kosztami pomocy prawnej), wydatkami lub 

roszczeniami osób trzecich o odszkodowania, będącymi następstwem niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy Ramowej lub Umów Wykonawczych przez 

Wykonawcę. W związku z powyższym Wykonawca, działając na podstawie przepisu 

art. 392 Kodeksu cywilnego, zwalnia niniejszym Zamawiającego z obowiązku 

świadczenia w zakresie określonym w niniejszym ustępie. 

4. Wykonawca potwierdza, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

Wykonawcy wynikających z Umowy Ramowej lub Umowy Wykonawczej może 

wyrządzić Zamawiającemu szkodę, której to naprawienia Zamawiający może domagać 

się od Wykonawcy. 

5. Ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Dokumentacji zrealizowanej przez 

Wykonawcę oraz odpowiedzialność za jej zabezpieczenie i nadzór nad nią przechodzi 

na Zamawiającego z chwilą podpisania odpowiedniego Protokołu Odbioru z bez 

stwierdzenia Wad Istotnych. 

 

§ 26 

Zmiana Umowy Ramowej i Umowy Wykonawczej 

1. Dokonanie zmian postanowień Umowy Ramowej lub Umowy Wykonawczej jest 

możliwe, jeżeli zachodzą okoliczności określone w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b – c, pkt 3, pkt 

4 oraz ust. 2 Prawa zamówień publicznych lub poniżej przewidziane okoliczności 

dokonania zmiany, przewidziane w wykonaniu normy prawnej wynikającej z art. 455 ust. 

1 pkt 1 i pkt 2 Prawa zamówień publicznych z uwzględnieniem poniżej wskazanego 

zakresu tych zmian, oraz warunków ich wprowadzenia:  

1) zmiana terminu wykonania Umowy Wykonawczej, jeżeli jej wykonanie w 

terminach określonych jest niemożliwe z przyczyn niezawinionych przez 

Wykonawcę, w tym m.in.: 

a) ustalenia przez Strony zmiany zakresu Umowy Wykonawczej; 

b) konieczności synchronizacji terminów realizacji innych robót, dostaw, 

usług lub zadań (projektów), w tym realizowanych, prowadzonych lub 

planowanych przez Zamawiającego, a powiązanych z realizacją Umowy 

Wykonawczej lub mogących w ocenie Zamawiającego mieć wpływ na 

realizację Umowy Wykonawczej; 

c) wywołanych treścią decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych; 
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d) wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie Umowy 

Wykonawczej zgodnie z Umową Ramową i Umową Wykonawczą;  

e) opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez 

właściwe organy administracji publicznej, które nie są następstwem 

okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, przy czym za 

opóźnienie w wydawaniu decyzji, lub zezwoleń, lub uzgodnień, do wydania 

których są zobowiązane właściwe organy administracji publicznej uznaje 

się przekroczenie przez dany organ okresu przewidzianego w odpowiednich 

przepisach, w którym powinny one zostać wydane;  

f) zmianą lub wprowadzeniem nowych Wymogów Prawa, w tym zmianą 

obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich norm branżowych; 

g) zawarciem umowy o dofinansowanie lub zmianą zasad udzielenia 

dofinansowania, o którym mowa w § 8 ust.  5 Umowy Ramowej, w tym 

zmianą umowy o dofinansowanie zawartej przez Zamawiającego 

mogących w ocenie Zamawiającego mieć wpływ na realizację przedmiotu 

Umowy Ramowej;  

h) niewykonania, w pierwotnie przewiedzianym lub odpowiednim terminie, 

przez osoby trzecie, prac, których wykonanie pozostaje konieczne dla 

wykonania Umowy Wykonawczej, chyba że dotyczy to osób trzecich, za 

które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;  

 

2) zmiany sposobu wykonania Umowy Wykonawczej spowodowanej m. in., choć 

nie wyłącznie:  

a) okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy Ramowej lub Umowy Wykonawczej; 

b) zmianą Wymogów Prawa, w tym zmianą obowiązujących przepisów prawa 

lub odpowiednich norm branżowych;  

c) treścią decyzji administracyjnych (w tym decyzji ostatecznych) lub 

orzeczeń sądowych;  

d) wystąpieniem kolizji z realizacją lub zmian w realizacji innych zadań 

(projektów), w tym prowadzonych lub planowanych przez Zamawiającego, 

a powiązanych z realizacją Umowy Wykonawczej lub mających wpływ na 

realizację przedmiotu Umowy Wykonawczej; 

e) zawarciem umowy o dofinansowanie lub zmianą zasad udzielenia 

dofinansowania, o którym mowa w § 8 ust. 5 Umowy Ramowej, w tym 

zmianą umowy o dofinansowanie zawartej przez Zamawiającego mogących 

w ocenie Zamawiającego mieć wpływ na realizację przedmiotu Umowy 

Wykonawczej. 

3) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy Wykonawczej, 

odpowiednio: 

a) jeżeli zmiana wynagrodzenia stanowić będzie bezpośredni skutek 

spełnienia się przesłanek zmian Umowy Ramowej lub Umowy 

Wykonawczej, 
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b) w przypadku zmiany lub wprowadzenia nowych Wymogów Prawa, w 

szczególności obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich norm 

branżowych, w okresie obowiązywania Umowy Ramowej lub Umowy 

Wykonawczej, w zakresie uwzględniającym te zmiany, z zastrzeżeniem, że 

prawo do żądania zmiany wynagrodzenia nie przysługuje w sytuacji, gdy 

Wykonawca – działając z należytą starannością – mógł i powinien był 

uwzględnić taką zmianę lub wprowadzenie nowych Wymogów Prawa w 

kalkulacji wynagrodzenia przedstawionej w Ofercie. 

4) zmiany zakresu realizacji poszczególnych Opcji, w przypadku wystąpienia 

takiej konieczności w toku realizacji Umowy, spowodowanej potrzebami 

Zamawiającego, polegającej na rezygnacji z części czynności określonych w 

OPZ do Umowy Wykonawczej dla danej Opcji i wykonaniu dodatkowych 

czynności określonych w OPZ do Umowy Wykonawczej dla innej Opcji, w 

ramach łącznego maksymalnego wynagrodzenia przewidzianego pierwotnie na 

realizację wszystkich Opcji w ramach danej Umowy Wykonawczej, 

 

2. W celu wprowadzenia zmiany do Umowy Ramowej lub Umowy Wykonawczej: 

1) Strona zainteresowana jej wprowadzeniem powinna wystąpić z wnioskiem do 

drugiej Strony o dokonanie zmiany. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie i 

dowody wskazujące na spełnienie przesłanek dokonania zmiany.  

2) Poza informacjami określonymi w pkt. 1) powyżej, wniosek Wykonawcy powinien 

zawierać informację o wpływie zmiany na termin realizacji Umowy Wykonawczej, 

sposób oraz koszt wykonania Umowy Wykonawczej. Do wniosku Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć, kosztorys zmiany oraz projekt wnioskowanej zmiany. 

3) W przypadku, gdy wniosek o dokonanie zmiany pochodzi od Zamawiającego, 

ocenę wpływu wprowadzenia zmiany na termin, sposób oraz koszt wykonania 

Umowy Wykonawczej przygotowuje Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest 

w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania wniosku Zamawiającego 

przedstawić ocenę wpływu na termin oraz kosztorys zmiany. Projekt zmiany 

przygotowuje Zamawiający. 

4) W terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez drugą Stronę wniosku, o 

którym mowa powyżej oraz wszelkiej wskazanej w pkt. 2) i 3) dokumentacji, Strony 

zobowiązane są podjąć negocjacje w celu: 

a) ustalenia, czy i jaki wpływ wnioskowane zmiany mają na termin, sposób i 

koszty wykonania Umowy Ramowej lub Umowy Wykonawczej; oraz  

b) określenia wysokości (wartości) ewentualnej zmiany wynagrodzenia z 

tytułu realizacji Umowy Wykonawczej; oraz  

c) określenia terminu wprowadzenia do Umowy Ramowej lub Umowy 

Wykonawczej ewentualnych zmian.  

 

3. Strony za zgodnym porozumieniem mogą odstąpić od wymogu przeprowadzenia 

negocjacji, o których mowa powyżej, jeżeli okoliczności wnioskowanej zmiany, a także 

jej proponowany zakres oraz sposób wprowadzenia, nie budzą wątpliwości.  
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§ 27 

Postanowienia końcowe 

1. Zawiadomienia: 

1) Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy Ramowej, każde oświadczenie, 

zawiadomienie lub inne pismo Strony wystosowane w związku z realizacją Umowy 

Ramowej i Umów Wykonawczych jest uważane za właściwie doręczone odpowiednio 

Zamawiającemu lub Wykonawcy jeżeli: 

(a) zostanie doręczone osobiście albo wysłane, listem poleconym albo 

przesyłką kurierską pod adres; 

(i) Wykonawcy – adres podany w komparycji Umowy 

Ramowej; 

(ii) Zamawiającego – adres podany w komparycji Umowy; 

albo 

(b) zostanie doręczone, za potwierdzeniem odbioru, przedstawicielom 

Stron, o których mowa w § 24 Umowy Ramowej, 

albo 

(c) zostanie wysłane na adresy poczty elektronicznej: 

(i) łącznie na adres kancelaria@pse.pl oraz przedstawiciela 

Zamawiającego, o którym mowa w § 24 Umowy Ramowej, 

(ii) na adres przedstawiciela Wykonawcy, o którym mowa w 

pkt § 24 Umowy Ramowej. 

[Zawiadomienia doręczone na adres jednego podmiotu wchodzącego w skład Wykonawcy 

zgodnie z niniejszym pkt uważa się za doręczone wszystkim podmiotom wchodzącym 

w skład Wykonawcy.] 

2) korespondencja prowadzona przez personel Stron w trybie roboczym, dotycząca 

bieżącego zarządzania realizacją Umowy Ramowej lub Umowy Wykonawczej, w 

tym, w szczególności, powiadomienia o wykryciu Wady, będzie doręczana na adresy 

poczty elektronicznej: 

(a) łącznie na adres przedstawicieli Zamawiającego, o których mowa w 

§ 24 Umowy Ramowej, 

(b) na adres Przedstawiciela Wykonawcy, o którym mowa w § 24 

Umowy Ramowej. 

3) Dla wykazania doręczenia zawiadomienia, oświadczenia lub innej korespondencji w 

razie doręczenia osobistego, pocztą kurierską lub listem poleconym, wystarczające 

będzie potwierdzenie odbioru przesyłki przez osobę upoważnioną do odbioru pism 

adresowanych do danej Strony. Korespondencję elektroniczną uznaje się za doręczoną 

do Strony w chwili przyjęcia jej przez serwer pocztowy tej Strony, zgodnie z rejestrem 

zdarzeń na serwerze pocztowym Strony wysyłającej. Na żądanie każdej ze Stron druga 

Strona jest zobowiązana do potwierdzenia otrzymania korespondencji elektronicznej. 

4) Zawiadomienie, oświadczenie lub korespondencję doręczoną po godzinie 15:30 czasu 

obowiązującego w danym dniu w Warszawie (odpowiednio CET albo CEST) uważa 

się za doręczone w najbliższym Dniu Roboczym następującym po rzeczywistej dacie 

doręczenia, o godz. 7.30. 

mailto:kancelaria@pse.pl
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5) Prowadząc korespondencję dotyczącą realizacji Umowy Wykonawczej tytuł każdej 

wiadomości e-mail (dotyczy to również zaproszeń na spotkania) powinien zawierać 

numer Umowy Ramowej oraz numer Umowy Wykonawczej. 

6) [Niezależnie od postanowień powyższych punktów, Wykonawca wskaże 

Zamawiającemu, w formie pisemnej, adres podmiotu z siedzibą na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej, do którego w czasie trwania Umowy Ramowej lub Umowy 

Wykonawczej, a także w okresie Gwarancji i Rękojmi, Zamawiający może doręczać 

wszelką korespondencję kierowaną do Wykonawcy.]  

7) Zmiana danych kontaktowych, o których mowa w pkt. 1) powyżej, a także innych 

danych kontaktowych wskazanych w Umowie Ramowej, nie stanowi zmiany Umowy 

Ramowej i wymaga powiadomienia, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

drugiej Strony przez Stronę dokonującą zmiany. W razie zaniedbania tego obowiązku 

oświadczenie, zawiadomienie lub pismo przesłane pod ostatnio wskazany przez Stronę 

adres, traktuje się jako skutecznie doręczone. Zmiana danych wywiera skutek 

względem adresata zawiadomienia z początkiem Dnia Roboczego następującego 

bezpośrednio po dniu doręczenia zawiadomienia. 

8) [Wykonawca może dokonać również zmiany podmiotu, o którym mowa w pkt. 6) 

powyżej lub powiadomić Zamawiającego o zmianie przez niego adresu lub siedziby 

pod warunkiem, że adres lub siedziba ta znajdować się będzie na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej przez cały okres obowiązywania Umowy lub Zamówienia 

Szczegółowego i okres Gwarancji i Rękojmi.] 

9) Do zachowania elektronicznej formy oświadczenia, zawiadomienia lub innego pisma 

Strony wymagane jest złożenie oświadczenia w postaci elektronicznej i opatrzenie go 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

10) Ilekroć Umowa Ramowa przewiduje obowiązek zachowania formy pisemnej, 

oświadczenie złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem 

złożonym w formie pisemnej. Ilekroć Umowa Ramowa przewiduje obowiązek 

zachowania formy elektronicznej, oświadczenie złożone w formie pisemnej jest 

równoważne z oświadczeniem złożonym w formie elektronicznej. 

11) Odstąpienie od Umowy Ramowej lub Umowy Wykonawczej wymaga zachowania - 

pod rygorem nieważności - formy pisemnej lub formy elektronicznej. 

12) Wszelkie zmiany Umowy Ramowej lub Umowy Wykonawczej wymagają 

zachowania - pod rygorem nieważności - formy pisemnej lub formy elektronicznej i 

są wprowadzane w formie aneksu, o ile Umowa Ramowa nie stanowi inaczej. 

13) Za datę zawarcia Umowy Ramowej lub Umowy Wykonawczej uznaje się datę 

złożenia ostatniego kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez osobę 

reprezentującą Stronę, która podpisuje się jako ostatnia.    

14) Strony zobowiązane są do niezwłocznego aktualizowania danych i dokumentów 

mających związek z niniejszą Umową Ramową lub Umowy Wykonawczej, jak 

również do niezwłocznego powiadamiania drugiej Strony o powzięciu wiadomości o 

okolicznościach mających wpływ na wykonywanie Umowy Ramowej lub Umowy 

Wykonawczej, mogących stanowić podstawę roszczeń danej Strony w związku z 

Umową Ramowej lub Umową Wykonawczą, w tym uprawniających daną Stronę 

zgodnie z postanowieniami Umowy Ramowej do domagania się jej zmiany. 
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2. Prawo, forma, język i egzemplarze Umowy. 

1) W sprawach nieuregulowanych Umową Ramową i Umową Wykonawczą zastosowanie 

mają przepisy obowiązującego prawa polskiego. 

2) Umowę Ramową zawarto w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanymi 

podpisami elektronicznymi przez osoby reprezentujące każdą ze Stron.  

3. Zamawiający oświadcza, iż w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1790 ze 

zm.), posiada status dużego przedsiębiorcy.  

4. Następujące Załączniki do Umowy Ramowej stanowią jej integralną część: 

Załącznik nr 1 - OPZ; 

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy; 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o zachowaniu poufności informacji; 

Załącznik nr 4 – Wzór Umowy Wykonawczej; 

Załącznik nr 5 – Zasady postępowania z informacjami chronionymi; 

Załącznik nr 6 – Szczegółowe wytyczne dotyczące wymiany danych w formie elektronicznej 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

Załącznik nr 7 - Wzór Protokołu Odbioru; 

Załącznik nr 8 – Wzór Oświadczenia podmiotu zagranicznego; 

Załącznik nr 9 – Wzór Kwestionariusza weryfikacji kontrahenta zagranicznego; 

Załącznik nr 10– Wzór oświadczenia Wykonawcy;  

Załącznik nr 11 - Wzór oświadczenia podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 
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